SMLOUVA O DILO

(dale jen Smiouva)
Uzavfena podle obCanskeho zakoniku €. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 aZ 2630

OBJEDNATEL.:

mésto Mimon

se sidlem: Mirova 120, 471 24 Mimon
IC: 00 260 746

DIC: CZ00260746

bankovni Gdet: 27-50126-824/0600
tel: 487 805 001

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech Smiouvy:
Petr Kral, starosta mésta
tel.: 487 805 041

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych:
Ing. Jaroslav Filek, vedouci odboru rozvoje mésta MéU Mimori
tel.: 487 805 092, 602 154 708
e-mail: filek@mestomimon.cz
Zdenék Cernosek, referent odboru rozvoje mésta M&U Mimoii
tel.: 487 805 021, fax: 487 805 044
e-mail: cernosek@mestomimon.cz

(dale jen Objednatel)

ZHOTOVITEL.:

COMPAG CZ s.r.o.

se sidlem: V Lukach 95, 471 24 Mimon

IC: 62241630

DIC: CZ66241630

bankovni ucet: KB a.s., ¢.0.: 107-1158840207/0100
tel: 737 248 869

Osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech Smiouvy:
Bc. Veronika Szabova

Tel.: 737 248 863

e-mail: szabova@compag.cz

Osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech technickych:
Bc. Jindfich Medek

Tel.: 606 429 978
e-mail: medek@compag.cz

(dale jen Zhotovitel)
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1. PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem Smlouvy je zavazek Zhotovitele provést stavbu: ,Regenerace dvora MéU Mimoi —
renovace povrchu 3.etapa‘“ v souladu s podminkami a terminy této Smlouvy a v souladu s platnymi
technickymi normami (dle zakona €. 22/1997 Sb., v platném znéni a nafizeni viady 190/2002 Sb., a
163/2002 Sb.), pfedpisy a zakony Ceskée republiky.

Zhotovitel provede vySe uvedenou stavbu v dobré jakosti tak, aby vysledkem praci byla kompletni a
bezpeéna stavba.

Stavba zejména zahrnuje:

o Provedeni stavebnich praci specifikovanych ve vykazu vymeér, ktery je pfilohou této smlouvy a jeji
nedilnou soucasti.

o Zajisténi a predani v8ech potfebnych dokladl, revizi, osvédceni, atestl, apod. podle druhu
provadénych praci, geometrické zaméreni skute€ného stavu, dokumentaci skute¢ného provedeni
a dal$ich dokladu potfebnych pro pfedani dila, pfipadné kolaudaci.

2. MISTO PLNENI A IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby zni: ,,Regenerace dvora MéU Mimoii - renovace povrchu 3.etapa®.
Misto stavby: p.p.€.159 a p.p.€.161 k.0. Mimor.

3. DOBA PLNENI
Stavba dle &l. 1 bude dokon&ena nejpozdéji do 31.10.2021 pfi pfedani stavenisté do 30.09.2021.
PFi pfedani stavenidté v pozdé&jSim terminu se adekvatné posouva i termin dokonéeni stavby.
Zhotovitel bude organizovat 1 x za tyden kontrolni prohlidku stavby.

Zhotovitel odstrani pfipadné vady a nedodélky zjisténé pfi pfedani dila nebo jeho ucelenych &asti a
vyklidi stavenisté v terminu dohodnutém smluvnimi stranami v zapise o pfedani a pfevzeti dila, nebo
jeho ucelenych ¢asti, nejpozdéji véak do 14 dnu ode dne predani dila, nebo jeho ucelenych ¢asti.

Jestlize na zakladé poZadavku Objednatele dojde ke zméné rozsahu pfedmétu dila (viz. ustanoveni ¢l.
6.1 této Smlouvy), je mozné po vzajemné dohodé& smiuvnich stran upravit termin dokonéeni dila
uvedeny v €l. 3.1 Smlouvy.

4. CENA

Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu dohodnutém pfi uzavieni Smlouvy, je stanovena dohodou
smluvnich stran na zakladé vysledku zadavaciho fizeni ve vysi:

Cast Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

[Regenerace dvora MéU 469 926,39 Ké bez DPH|98 684,54 K¢ |568 610,93 Ké véetné DPH
IMimon — renovace povrchu

[3.cta

4.1

a

Cena dila mize byt zménéna (pfekrofena, nebo sniZzena) pouze:
4.1.1 Pfi zméné danovych predpisti nebo zméné zakonem stanovenych poplatku.
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4.1.2 Pro viceprace a zmény oproti zadani, které zada Objednatel a provede Zhotovitel na zakladé
Dodatku ke Smilouvé. V Dodatku bude specifikovan rozsah zmény, termin provedeni, cena
zmény nebo zpusob stanoveni ceny a zpusob uhrady.

Veskereé zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem, vcetné jejich ocenéni, a to formou dodatku k této Smlouvé. Pokud
Zhotovitel provede nékteré prace bez pisemného souhlasu Objednatele, ma Objednatel pravo
odmitnout jejich Ghradu.

Objednatel prohlasuje, Ze vySe uvedeny predmeét pinéni neni pouZivan k ekonomické Cinnosti, ale pro
potreby souvisejici vylucné s Cinnosti pfi vykonu vefejné spravy, a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 92e zakona o
DPH.

5. PLATEBNIi PODMINKY A FAKTURACE

Objednatel uhradi cenu dila dle 4. kapitoly Smlouvy Zhotoviteli ve formé mésiénich plateb na zakladé
Zhotovitelem vystavenych faktur s nalezitostmi dafového dokladu vsouladu s § 28 zakona ¢.
235/2004 Sb., a to podle skute¢né provedenych praci za sledované obdobi. Pfilohou kazdé faktury
bude Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek. Splatnost téchto faktur je
stanovena na 15 dni ode dne doru€eni Objednateli, vyznaceného podatelnou Objednatele. Datum
splatnosti faktury a penézZity zavazek jsou Objednatelem spinény v den, kdy banka odepise pfisludnou
¢astku z jeho uctu. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den v kalendafnim mésici, kdy byly
pfedmétné prace realizovany.

V pfipadé, Ze faktura bude vystavena v rozporu se Smilouvou ¢i nebude mit naleZitosti podle platné
legislativy, ma Objednatel pravo ji vratit Zhotoviteli bez proplaceni, nejpozdéji v den jeji splatnosti. U
nové Ci opravené faktury se pocita nova Ihita splatnosti podle ¢l. 5.1 Smilouvy.

Zhotovitel pfedlozi nejpozdéji k 5. dni nasledujiciho mésice Objednateli zjistovaci protokol se
soupisem provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami
pfi odsouhlasovani mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek k dohodé, je Zhotovitel
opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoSlo k rozporu. Prace a dodavky, u
kterych do3lo k rozporu, budou fakturovany, az dojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem ke shodé o
jejich provedeni a mnozstvi.

Adresa pro doruceni faktur je: mésto Mimon, Mirova 120, 471 24 Mimon

Objednatel je opravnén zapocist jakékoliv své pfipadné pohledavky vuci Zhotoviteli vzniklé pfi pinéni
Smlouvy & v souvislosti s ni (napf. smiuvni pokuty, nahrady %kod apod.) proti pohledavkam
Zhotovitele viéi Objednateli.

6. ZMENY

Zhotovitel je povinen realizovat zmény pfedmétu dila pozadované Objednatelem pouze na zakladé
Dodatku ke Smiouvé.

V pfipadé, Zze Zhotovitel provede Dilo odchylné od dokumentace stavby bez odsouhlaseni zmény
Smlouvy, ma Objednatel pravo Dilo nepfevzit.

7. PODMINKY PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné CSN, technologické a bezpegnostni
pfedpisy, vedkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti, zejména vyhlasku
¢. 48/1982 Sb., narfizeni vlady &. 591/2006 Sb., a zakon €. 183/2006 Sb., v platném znéni. Pokud
porusenim téchto predpisi vznikne jakdkoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje pouzit pfi provadéni dila pouze takové vyrobky a materialy, jejichZ vliastnosti
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byly ovéfeny ve smyslu § zadkona €. 183/ 2006 Sb., (stavebni zékon) v platném znéni. Na pozada
Objednatele, nejpozdéji viak pfi pfedani dila, je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli doklad \

schvaleni vyrobkdl, certifikat nebo prohlaseni o shodé v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb.,
v platnem znéni.

Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity takové jiné materialy, technologie nebo
provedeny takové zmény, které by znamenaly zmé&nu kvalitativnich ¢&i konstrukénich parametrd stavby.
Jiné materialy a technologie mohou byt pouZity a zmény mohou byt Zhotovitelem provedeny po
dohodé s Objednatelem. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci nepouzije
Zzadny material, o kterém je v dobé& jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu. Veskeré s tim spojené naklady
nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné 3 dny pfedem ke kontrole a provérfeni vybranych
praci, které vdalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve
stavebnim deniku. Neucini-li tak je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty,
nebo které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

Zhotovitel zajiStuje vybaveni osob ochrannymi pomuckami a v plné mife zodpovida za bezpec¢nost a
ochranu zdravi vSech osob na pracovisti. Zhotovitel zodpovida i za bezpecnost a ochranu zdravi
dalSich osob, které se budou v prostoru stavenisté pohybovat, a které by mohly byt pfi provadéni praci
dotéeny a je povinen zajistit spolupraci s koordinatorem BOZP uréenym objednatelem (v&etné
zajisténi v8ech potfebnych dokladlu k bezpeénému provadéni stavby jako je napf. plan zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Zhotovitel je povinen dbat pokynu koordinatora BOZP.
Zhotovitel zajisti ochranu majetku v prostoru stavenisté. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat
pozarni pfedpisy a hygienické predpisy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatell, majici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani povinen dolozit
Objednateli.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli jakou ¢ast dila hodla zadat subdodavateli.

Pokud €innosti Zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci a vefejnych prostranstvi, je
Zhotovitel povinen neprodlené tyto uvést do puvodniho stavu. V3echny naklady s tim spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody Objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném
zn&ni, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ztéto Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak prokdzanou $kodu finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel nese rovnéz odpovédnost za $kody od
svych subdodavatelu.

8. ZARUKA ZA JAKOST DILA

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét Smlouvy bude zhotoveny v souladu se znénim této Smlouvy o
dilo a Ze béhem zaruc¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou o dilo, respektive
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dilo v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy zaruku v délce 60
mésicu. Tato zaruka se nevztahuje na dodavky a zarizeni, které maji své zarucni listy — v tom pfipadé
zhotovitel poskytuje zaruku v délce uvedené na zaruénim listé. Zhotovitel pfeda Objednateli pfi
pfedani dila seznam vyrobkl a zafizeni s odliSnou zaruéni |hutou. Po tuto dobu odpovida za vady,
které Objednatel zjistil a které v€as reklamoval. Zaru¢ni doba zacina bézet dnem predani a prevzeti
dila, nebo jeho ucelené ¢asti, vyjma vad & nedodélkld. Zarucni doba u ¢asti dila, u kterych byly
zjistény vady &i nedodélky pfi predani a pfevzeti dila, zacdind bé&Zet dnem predani a pfevzeti
odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady pisemné popsény a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
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muzZe Objednatel uvést své poZadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda poZaduje
finanéni nahradu. U vad charakteru havarie je moZné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vzdy
ale musi nasledovat pisemna reklamace.

Opravnény zastupce Zhotovitele je povinen se nejpozdéji do 3 dnl po obdrzeni reklamace dostavit na
misto stavby k projednani zpusobu a terminu odstranéni vady. Zplsob a termin odstranéni
reklamované vady bude dohodnut pisemné. Dale je Zhotovitel povinen nejpozdéji do 7 dnu od
doruéeni reklamace pisemné& oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak neucini, ma se za
to, Ze reklamaci Objednatele uznava. U vad charakteru havarie je Zhotovitel povinen nastoupit k jejich
odstranéni do 12 hodin od jejich nahlaseni a ucini do 24 hodin takova opatieni, ktera zabrani vzniku
dalSich $kod na majetku, popfipadé na zdravi osob. Po odstranéni reklamované vady bude sepséan
zapis.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni |hity, pficemz i reklamace odeslana
v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnu po obdrZeni reklamace od
Objednatele a v pfipadé havarie do 1 dne, je Objednatel opravnén zajistit odstranéni vady nebo
havarie jinou osobou a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vzniklé naklady spojené s opravou
dila.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuji zaruéni Ihaty, resp. Ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vznikié a doloZzené naklady.

9. PREVZETI DiLA OBJEDNATELEM

Dilo, popf. jeho ¢ast, je spinéno jeho fadnym ukonéenim a predanim Objednateli. Pfedani a prevzeti
dila, popf. jeho ucelenych &asti, bude stvrzeno pisemné protokolem o pfedani a prevzeti podepsanym
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejméné 10 dni pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani Objednateli. Objednatel je pak povinen s nim zahajit pfejimaci fizeni nejpozdéji do tfi dnu od
terminu stanoveného Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni:

= zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald;

= zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci;

= original stavebniho deniku;

= prohlageni o shodé vyrobkl dle zakona €. 22/1997 Sb., v platném znéni;

= seznam dodavek a vyrobku a zafizeni s odliSnou zaruéni lhutou;

= soupis predanych dokladq;

» geodetické zaméreni stavby — skutecny stav

» doklad o likvidaci odpadu vzniklych pfi vystavbé ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;
Bez téchto doklad( nelze povazovat dilo, popr. jeho ¢ast, za dokoncéené a schopné predani.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel a Objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i
soupis vad a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud Objednatel
odmita dilo pFevzit, je povinen do zapisu uvést svoje divody.

Dilo je povazovano za ukon&ené po ukon&eni viech praci vyplyvajicich z dohodnutého rozsahu dila, a
pokud Zhotovitel pfedal doklady uvedené v ¢l. 9.3 Smlouvy. Pokud jsou vtéto Smiouvé pouzity
terminy predani dila nebo den pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu pfedavaciho
protokolu ob&ma smluvnimi stranami.

Regenerace dvora MéU Mimon — renovace povrchu 3.etapa

Strana 5 (celkem 9)



9.6 Pokud bé&hem prejimaciho fizeni budou zjistény takové drobné vady a nedodélky, které nebre
uzivani dila, miZe Objednatel dilo prevzit. V tom pfipadé je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady .
nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedani a prevzeti dila.

10. POJISTENI

10.1 Zhotovitel pojisti stavbu vrozsahu stavebn&-montazniho pojisténi na vSechna rizika, minimainé
v celkové cené dila véetné DPH, dale odpovédnost za 8kody vuéi tfetim osobam minimainé ve vysi
500.000,- K&. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpusobenym jeho cinnosti, véetné
moznych Skod pracovnikl zhotovitele. Doklad o poji$téni (pojistnou smlouvu) je Zhotovitel povinen
piedloZit nejpozdéji do 10 dnu od zahajeni praci.

10.2 Pojistné se zavazuje uhradit Zhotovitel, naklady na pojisténi jsou zahrnuty v cené dila. Objednatel se
zavazuje v pfipadé pojistné udalosti poskytnout pojistovné potfebnou souginnost vyplyvajici z pojistné
smlouvy a poZadavku pojistovny.

10.3 V pfipadé pojistné udalosti je Zhotovitel povinen dilo popfipadé jeho ucelenou &ast dokongéit. Uprava
terminu dokonceni bude sjednana dohodou smluvnich stran formou dodatku ke Smlouvé.

11. UJEDNANI O PODKLADECH A SPOLUPUSOBENiI OBJEDNATELE

11.1 Zhotovitel ma pravo pisemné si vyzadat podklady, jejichz potfeba vyplyne v prubéhu praci. Tyto
podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnl po obdrzeni pozadavku, pokud jimi disponuje.

12. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECIi SKODY

12.1 Vlastnické pravo k Dilu pfechazi ze Zhotovitele na Objednatele, okamzikem prevzeti dokonceného
dila nebo jeho dokonéenych &asti.

12.2 Zhotovitel nese nebezpedi Skody na dile aZz do upIného spinéni a protokolarniho pfedani a pfevzeti
dila dle kap. 9 této Smlouvy. Nebezpei $kody na dile pfechazi na Objednatele dnem prevzeti dila.

12.3 Zhotovitel nese nebezpeci $kody na majetku Objednatele a tfetich osob a nebezpedi $kody na zdravi,
ke kterym doSlo v pfimé souvislosti s &innosti Zhotovitele pfi plnéni pfedmétu dila zavinénim nebo
nedbalosti Zhotovitele.

13. POZDNIi PLNENi ZHOTOVITELE

13.1 Jestlize se béhem pinéni Smlouvy Zhotovitel dostane do okolnosti, které brani v€asnému pinéni
Smlouvy, musi Zhotovitel bez prodleni pisemn& oznamit Objednateli tuto skute¢nost, jeji
pravdépodobné trvani a pficiny. Toto nema vliv na naroky Objednatele vyplyvajici z kap. 15. a 16.
Smiouvy.

14. SMLUVNI POKUTY

14.1 Pokud Zhotovitel nesplni termin dokonéeni dila uvedeny ve 3. kapitole Smlouvy, zaplati Objednateli
smluvni pokutu 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapodaty den prodleni. Timto ustanovenim neni
dotéeno pravo Objednatele na uhradu veSkerych 3kod (€.15.1) jemu vzniklych v souvislosti
s poruSenim povinnosti této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

14.2 Pokud Zhotovitel nespini termin odstranéni vad a nedodé&lkl z prejimaciho fizeni uvedeny v zapise o
prfedani a prevzeti dila, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K& za kazdou
neodstranénou vadu ¢i nedodélek a den prodieni.
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4.3 Pokud je Zhotovitel v prodleni s terminem odstranéni reklamované vady dle ¢&l. 8.3 této Smlouvy,
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

14.4 Pokud je Zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, zaplati Objednateli smiuvni pokutu 1.000,- Ké
za kazdy den prodleni.

14.5 V pfipadé, Zze Objednatel neuhradi ve IhGté splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje se zaplatit
Zhotoviteli smluvni arok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

15. NAHRADA SKODY

15.1 Objednatel je opravnén pozadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli
celkovou nahradu S$kody, ktera vznikla zavinénim zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy.
Nahrada Skody zahrnuje skute€nou Skodu dila a vraceni dotaci véetné penalizace. Vznikem Skody se
rozumi rovnéz nedodrZeni termind a finan¢niho limitu pro rok 2017 dle ¢l. 3.1.

16. ZMENY SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY

16.1 Tuto Smlouvu Ize zménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujednanim, vyslovné nazvanym
mDodatek ke Smlouvé.” Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu Smlouvy nepovazuiji.

16.2 Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti brénici fadnému pinéni této Smlouvy, jsou smluvni strany
povinny se bezodkladné informovat a neprodlené vyvolat jednani o dal$im postupu osob opravnénych
k podpisu Smlouvy.

16.3 Odstoupeni od Smlouvy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb., obdanského
zakoniku, v platném znéni.

16.4 V pfipadé, Ze se né&jaké ustanoveni Smlouvy stane neplatnym ¢&i netéinnym, nedotkne se to ostatnich
ustanoveni — ta zlstavaji platna a ucéinnd. Do doby nahrazeni neplatného nebo neucinného
ustanoveni novym plati odpovidajici Uprava obecné& zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

17. STAVENISTE, STAVEBNI DENIK

17.1 Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu dle ¢l. 3.1 této Smlouvy. O pfedani stavenisté bude
proveden zapis s podpisy opravnénych zastupcl obou smluvnich stran.

17.2 Zarovenf s pfedanim stavenisté pfeda Objednatel Zhotoviteli:
= prostor pro vybudovani zafizeni stavenisté a umisténi kontejnerq;
= misto pro zhotoveni stavby a stavenité (vyklizené) s podminkami pro jejich uzivani (bezplatné);
= misto pro pfipojeni el. instalace a vody pro zafizeni stavenisté;
= vjezdy a vstupy na stavenisté — bezplatng;
= v§8echny podminky pro provadéni dila, které ma k dispozici.

17.3 Zhotovitel je povinen zfidit stavenis§té v souladu s poZzadavky Objednatele (dle zapisu o predani a
pfevzeti staveni$t€) a na pfevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu a odstrafiovat veskeré
necistoty a odpady vzniklé v dusledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Zhotovitel je povinen po
dokonéeni praci na zhotoveni dila a vyklizeni staveni$té uvést pouzivané plochy a prostory do
puvodniho stavu.

17.4 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zajistit aktualni vyty&eni a zaméfeni podzemnich inzenyrskych
siti a podzemnich pfekazek, popf. objektech vyskytujicich se v misté stavby.

17.5 Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovani predpist tykajicich se bezpecnosti a
ochrany zdravi, protipozarnich predpisi a predpisti o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrZzeny podminky vy$e uvedenych zakonnych pfedpis a
spravnich rozhodnuti. Zhotovitel je povinen zabezpecit staveni§té proti vniknuti nepovolanych osob.
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17.6 Ode dne prevzeti stavenisté je Zhotovitel povinen vést stavebni denik. Do deniku je povinen zapiso\
v8echny prace, které provadi, a viechny skutec¢nosti rozhodné pro pInéni Smlouvy. Povinnost véy
stavebni denik kon¢i dnem predani a prevzeti ¢asti dila.

17.7 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, dale jsou k provadéni
zaznamu do stavebniho deniku opravnéni zastupce Zhotovitele a Objednatele pro véci technické,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislu§ené organy statni spravy.

17.8 Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil Objednatel, pfipadné zpracovatel projektu do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnl -
jinak se ma za to, Zze se zapisem souhlasi.

17.9 Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ucinénym Zhotovitelem ve stavebnim deniku
nejpozdéji do tfi pracovnich dnid po vyzvani - jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

17.10Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani dodatkt Smiouvy.

18. KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN
18.1 Veskeré naroky smluvnich stran musi byt uplatnény pisemnou formou, doporuéenou zasilkou nebo
pisemné potvrzenym osobnim pfedanim.
18.2 Sdéleni (a jiné dokumenty):

= zaslané e-mailem nebo faxem musi byt potvrzeno odesilatelem do 5 dnu po odeslani pisemné
doporucenou nebo kuryrni postou. Sdéleni zaslané a potvrzené timto zplisobem se povaZuje za
doru¢ené dnem odeslani e-mailu, telegramu nebo faxu;

= zaslané doru¢enkou bude povazovano za doru¢ené 3 dny po jeho odeslani a prokazani skuteénosti,
Ze obéalka se zpravou byla spravné adresovana, znamkovana a postoupena posté pro postovni
prepravu;

» zaslané kuryrni poStou bude povaZovano za doru¢ené 2 dny po jeho odeslani a prokazani
skutecnosti, Ze obalka byla spravné adresovana a pfedana kuryrovi k pfepravé;

» pfedané osobné bude povazovano za prfedané dnem jeho potvrzeného pievzeti opravn&nou osobou
druhe strany.

18.3 Smluvni strany jsou povinny bezodkladn& oznamit druhé strané pisemné zménu své adresy nebo
Cisla telefonu nebo faxu pro pfijem takovych zprav.

19. VYSSi MOC

19.1 Pro ucely této Smlouvy se za vy3$Si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smiuvnich stranach
ani témito stranami ovlivniteiné, které svou povahou brani smluvnim stranam plinit jejich zavazky. Za
pfipad vy8Si moci se povazuje napf. valka, mobilizace, vzpoura, povstani, sabotaz, vybuch, pozar, pad
letadla, pfirodni katastrofy (zaplavy, zemétifeseni, apod.), archeologicky prizkum, Ukon viady, CNB,
jiného organu ¢i instituce, at' jiz ma jakoukoliv formu, pokud bude spifiovat vpfedu uvedenou definici
vySSi moci.

Za pfipad vy$8i moci se rovnéz povazuje zména nebo zruSeni obecné zavaznych pfedpisu, platnych
v dob& Smlouvy, v dusledku kterych by doSlo k takové zméné pomérd oproti tém, za jakych byla tato
Smlouva uzaviena, Zze by nebylo mozné spravedlivé poZzadovat, aby Smlouva byla plnéna.

19.2 O dobu preruseni praci z divodu vy3Si moci se prodluzuje doba pInéni, a to aniZ by muselo dojit
k dohodé& smluvnich stran o zméné& Smlouvy. Po dobu trvani vy$$i moci neni Zhotovitel ani Objednatel
v prodleni. Jestlize se pinéni stane po vzniku vy$8i moci nemoznym, strana, kterd se bude chtit na
vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé
pinéni.
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20.1

20. OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat podminky vydané pro stavbu ve stavebnim povoleni & v jinych
povolenich a rozhodnutich. Objednatel je povinen tyto podminky pfed zahajenim praci zhotoviteli
prokazatelné pfedat.

20.2 Smluvni strany se zavazuji neprodlené pisemné vyrozumét druhou stranu o v8ech dulezitych
skuteénostech majicich vliv na Smiouvu.

20.3 Zhotovitel povéfi vedenim stavby kvalifikovaného pracovnika — stavbyvedouciho - v souladu se
zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.

20.4 Zhotovitel prohladuje, ze ma dostate¢nou kapacitu prostfedk( a pracovnich sil na zhotoveni dila.

20.5 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smiouvy o dilo.

21. ZAVERECNA USTANOVENI

21.1 Smiouva byla sepsana ve étyfech stejnopisech v Ceském jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrzi dvé
originalni vyhotoveni této Smlouvy.

21.2 Jakékoliv spory tykajici se této Smlouvy a jejich plnéni, se strany zavazuji fesit bez jakéhokoliv
odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnu k dohodé&, bude spor fesit pfislusny soud, a to na navrh
kterékoliv smluvni strany.

21.3 Osoby podepisujici Smlouvu prohladuji, Zze jsou plné zpusobilé a opravnéné k pravnim udkonum
v rozsahu Smlouvy a Ze jim nejsou znamy Zzadné prekazky branici jejimu uzavieni.

21.4 Svym podpisem smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily s celym obsahem Smlouvy a nemaji
pochybnosti o vykladu jejiho znéni a Ze tuto Smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné vale nikoli
v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek.

21.5 Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smiouvou vyslovné upraveny, se fidi platnym
pravnim fadem Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb., Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni.

21.6 Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

21.7 Tato Smlouva byla schvalena Radou mésta Mimon dne 21.09.2021 pod usnesenim R21/559.

22. PRILOHY

22.1 Polozkovy rozpocet dila.

Objednatel: Zhotovitel:

V Mimoni dne:

 COMPAG pyfz-+

Ing. Zuzana Vedralova, Radek Lizec,
starosta mésta Mimofi jednatelé
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