

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2024 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz]

DATUM: 11.06.2024 . .

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Oprava komunikace ulice Zahradní“

Dotaz:

Prosím o upřesnění k této VZ.

- 1) Máte k dispozici Projektovou dokumentaci?
- 2) Nové konstrukční vrstvy jsou v celkové tloušťce 650 mm, ale dle zadání se odstraňuje pouze 100 mm asfaltu a 300-400 podkladu z kameniva. Znamená to, že se půjde nad stávající niveletu vozovky?
- 3) Prosím o upřesnění položek odvozu a skládkování (položky rozpočtu 4,5,6,7,22,23,24,25). Případně doplnění výkazů výměr k jednotlivým položkám.
 - Např. pol.č.3 (hloubení rýh) je uvedena v m3, k tomu je přesun (pol.č.4,5,7) – také v m3, ale položka skládky č.6 ve stejné výměře (dle výkazu výměr) je v jednotce T ... tj. M3 zřejmě nejsou přepočteny na T.
 - Výkaz výměr u pol.č.4 a na ni navazující pol.č.5,7 je 89,92+43,65 m3. Co je za výměru 89,92 m3? Žádné takové množství odkopávek nebo odstraňování podkladu není v rozpočtu uvedeno.
 - Pol.č.6 – poplatek – má výkaz výměr $521,536+43,65=565,186$ tun, ani jednu z těch výměr nevím k jaké položce odstraňování patří.

Odpověď:

- 1) Projektová dokumentace není k dispozici. Jedná se pouze o opravu.
- 2) K bodu 2. uvádí zadavatel, že došlo omylem k započítání položky zřízení podkladu ze štěrkodrti v tl. 150mm tato položka byla z výkazu výměr odstraněna
- 3) K bodu 3. byl upraven výkaz výměr kvůli přepočtu koeficientem množství,



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek