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A. 1 Identifikační údaje  

 

A. 1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby: 

EUO na objektu bytového domu č.p. 230-

235, ulice Letná, Mimoň IV 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

parc. č.1535-1540, k. ú.Mimoň, obec Mimoň, budova bytového domu č.p.230-235, ulice 
Letná, Mimoň IV, 47124 Mimoň 
 
c) předmět projektové dokumentace 

Ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) SZ nebo vydání stavebního povolení v 
rozsahu PD dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (Podle vyhlášky 405/2017 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a 
vyhláška č. 169/2016 Sb.) 
 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a adresa (popř. Název firmy, sídlo firmy, IČ) 

Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň 
 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla  

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 779 00, IČ: 28571690 
 

b) autorizace: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo autorizace 

Ing. Petr Zavadil, Dolany 590, Dolany u Olomouce 78 316, ČKAIT: 1201381  
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A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební práce řeší energeticky úsporná opatření formou zateplení obvodového pláště a 
výměny vstupních dveří na stávajícím objektu bytového domu na ulici Letná v Mimoni. 
Objekt tedy není členěn na žádné stavební objekty a neřeší ani technická a technologická 
zařízení. 

 

A. 3 Seznam vstupních podkladů  

Jako podklad posloužila původní projektová dokumentace vypracovaná Státním projektovým 
ústavem pro výstavbu měst a vesnic v Ústí nad Labem, středisko Liberec, ul. Železná z roku 
1955, který zapůjčil investor a fotodokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování:       Vypracoval: 

31.7.2020       Ing. Petr Zavadil 

 

 

 

mailto:safetypro@prosafety.cz
http://www.prosafety.cz/


                                         S NÁMI BEZPEČNĚ A BEZ ÚRAZU! 

 

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690 
 tel./fax: +420 585758621, e-mail: safetypro@prosafety.cz, www.prosafety.cz 

         Paré č.  

 

 

 

 

 

 

B Souhrnná technická 

zpráva 
 
 

 

 

Název akce: 

EUO na objektu bytového domu č.p. 230-235, ulice 
Letná, Mimoň IV 

 

Investor: 

Město Mimoň, ul. Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň 

 

 

Arch. číslo:       Autorizace: 

33/20        Ing. Petr Zavadil, ČKAIT: 1201381 

 

 

mailto:safetypro@prosafety.cz
http://www.prosafety.cz/


                                         S NÁMI BEZPEČNĚ A BEZ ÚRAZU! 

 

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690 
 tel./fax: +420 585758621, e-mail: safetypro@prosafety.cz, www.prosafety.cz 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební práce s charakterem údržby a modernizace (zateplení objektu) jsou prováděny na 
stávajícím objektu bytového domu v zastavěném území. Území se nijak pracemi nezmění. 
Stavba bude probíhat na pozemku stavby parc. číslo 1535-1540 v k.ú. Mimoň.  

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Jedná se o stavební práce na stávajícím objektu bez nutnosti doplňujících povolení. Objekt je 
řádně zkolaudován a užíván dle účelu kolaudace. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Jedná se o stavební práce na stávajícím objektu, který je řádně zkolaudován a užíván dle 
účelu kolaudace. 

d)informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Stavebním záměrem nebudou dotčeny obecné požadavky na výstavbu. Objekt se stavebními 
pracemi je stávající bez nutnosti vést územní řízení, žádné výjimky se neuplatňují. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů nejsou požadovány. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro účely návrhu energetických úspor bylo provedeno vlastní zaměření a prohlídka stavby. 
Žádné jiné průzkumy není třeba vykonávat. Zakreslení provedeno dle původní PD.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není a nebude nijak zvlášť chráněno. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém území a ani jiná území omezující stavbu se nevyskytují. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Jedná se o stavební práce na stávajícím objektu, které nemění stávající charakter a způsob 
využití stavby. Vliv stavby na okolí nebude nijak ovlivněn ani zhoršen. 

mailto:safetypro@prosafety.cz
http://www.prosafety.cz/


                                         S NÁMI BEZPEČNĚ A BEZ ÚRAZU! 

 

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690 
 tel./fax: +420 585758621, e-mail: safetypro@prosafety.cz, www.prosafety.cz 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nevyskytují se. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Jedná se o stavební práce na stávajícím objektu bez nutnosti záboru ZPF nebo PUPFL 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Objekt je již napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu, neřeší se. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nevyskytují se, neřeší se. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcela se stavbou: 
Parcelní číslo:  1535 
Obec:   Mimoň 
Katastrální území: Mimoň 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  185m2 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na pozemku: p.č. 1535 
Vlastník:  Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň  

Parcelní číslo:  1536 
Obec:   Mimoň 
Katastrální území: Mimoň 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  180m2 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na pozemku: p.č. 1536 
Vlastník:  Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň 

Parcelní číslo:  1537 
Obec:   Mimoň 
Katastrální území: Mimoň 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  182m2 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na pozemku: p.č. 1537 
Vlastník:  Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň 
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Parcelní číslo:  1538 
Obec:   Mimoň 
Katastrální území: Mimoň 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  182m2 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na pozemku: p. č.1538 
Vlastník:  Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň  

Parcelní číslo:  1539 
Obec:   Mimoň 
Katastrální území: Mimoň 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  180m2 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na pozemku: p. č. 1539 
Vlastník:  Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň   

Parcelní číslo:  1540 
Obec:   Mimoň 
Katastrální území: Mimoň 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  184m2 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na pozemku: p. č. 1540 
Vlastník:  Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň  
  

Parcela sousední pro zařízení staveniště a lešení: 

Parcelní číslo:  1530/1 
Obec:   Mimoň 
Katastrální území: Mimoň 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  77870m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník:  Město Mimoň , Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nevyskytuje se, neřeší se. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stávající objekt postavený v letech cca 1955 jako objekt občanské výstavby, 
celého bloku 6-ti objektů  sloužící pro bydlení na němž se mají provádět energeticky úsporná 
opatření na snížení spotřeby energií. Objekt odpovídá stavu užívání dané době.  

b) účel užívání stavby 

Jedná se o objekt bytového domu a k tomu odpovídající společné vybavení objektu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou, zkolaudovanou a trvale užívanou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Na stavební práce se neuplatňují žádné výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavební práce nevytváří žádné podmínky dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není nijak chráněn dle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Jedná se o stávající objekt třípodlažní budovy s  nevyužívaným podkrovním prostorem. 
Objekt je podsklepen v celé ploše objektu. Předmětem zateplení je řešení celého objektu – 
pouze zateplení obvodových stěn a výměna vstupních dveří. Ostatní části – jako je výměna 
oken a výměna střešní krytiny se zateplením podkroví již byla provedena. Celková plocha 
zastavění tohoto objektu je 1051,61m2. Celková výška objektu je 14,495 m od  úrovně 
podlahy při vstupu do objektu (-1,425m) k vrcholu sedlové střechy. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Bilance stavby z hlediska dešťové vody, produkce a spotřeby vody a druhů odpadů a emisí 
jsou neměnné. Změna energetické náročnosti objektu je zohledněna v samostatném průkazu 
energetické náročnosti budovy, jenž je nedílnou součásti této PD. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládá se zahájení stavby koncem srpna2020 s ukončením do konce roku 2020. 
Stavební práce budou prováděny v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 

Na základě průzkumu trhu a nabídek dodavatelských firem byly stanoveny investiční náklady 
na realizaci projektu ve výši cca 4 400 000 Kč. (viz. PENB oddíl - Náklady na realizaci 
posuzovaného objektu). PENB je nedílnou součástí projektové dokumentace. Cena bude 
upřesněna v samostatném položkovém rozpočtu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Budova slouží jako bytový dům. Objekt je třípodlažní zděná budova se sedlovou střechou. Při 
vstupu do objektu se nachází vstupní podesta se schodištěm do jednotlivých pater. V 1.  2. a 
3. NP jsou byty, v každém podlaží 2 bytové jednotky (2+1 a 3+1).  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavební práce formou energeticko úsporných opatření budou provedena nanesením 
kontaktního zateplovacího systému z materiálu expandovaného stabilizovaného polystyrénu 
v tl. 150mm zakončen fasádní omítkovinou probarvenou ve hmotě. Dále bude provedeno 
zateplení soklové části izolačními deskami XPS v tl. 130 mm. Soklová část cca 300 mm pod 
terénem a nad terénem.  
Součásti celkového řešení je výměna vstupních dveří nesplňující současné požadavky na 
prostup tepla konstrukcí. Tyto dveře budou nahrazeny za hliníkové vícekomorové tepelně 
izolační výplně.  
V rámci zateplení dojde ke kolizi s okapovým chodníkem a vstupní částí. Chodník bude 
proveden nově po zateplení z betonových dlaždic 40/40cm ukončený zahradním 
obrubníkem. Vstupy budou nově položeny ze zámkové dlažby.  
Při zateplování dojde i ke kolizi s rampou do 1.PP. Stávající rampy jsou zděné z plných cihel 
opatřená omítkou a zakončené zákrytovou deskou se zábradlím. Sjezd  rampy je vydlážděn 
z betonových kostek. Celá konstrukce je již dožilá, opotřebovaná věkem. Konstrukce rampy 
bude opravena a stávající vpusť bude vyčištěna. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o objekt využívaný jako bytový dům bez výrobních či jiných prostor sloužící jako 
občanské vybavení. Funkce stavby ani účel se stavebními pracemi nemění a žádná nová 
provozní část ani technologická zařízení se nezřizují. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Do problematiky se nezasahuje a není ovlivněn stávající stav. Měněné dveře na hlavním 
vstupu budou respektovat požadavky dané vyhl. 398/2009. Hlavní křídlo bude min. šířky 
900mm, otevírání dveří bude ven z objektu, bez prahu. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Do vnitřních prostor stavby se nezasahuje a nemění se její užívání. Z hlediska požární 
bezpečnosti jsou energeticky úsporná opatření navržena z materiálů vyplývajících  
z požadavků požární ochrany budov a zajišťují bezpečné užívání stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Z hlediska provozního a dispozičního řešení se do objektu nezasahuje. Jedná se o stávající 
objekt domu sloužícího jako bytový dům, na kterém se provedou energeticko-úsporná 
opatření. Bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí zdí tepelným izolantem 
polystyrenem EPS 70F, v tl. 150mm s λmax=0,033 W/mK a zateplení soklu objektu tepelným 
izolantem XPS, v tl. 130mms λmax=0,035 W/mK se zatažením izolantu pod terén min. 
300mm. Z tohoto hlediska se provedou nově okapové chodníky a vstupy. Dále je řešena 
stavební výměna výplní otvorů vstupních dveří za hliníkové vícekomorové tepelně izolační. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zateplení obvodového zdiva celého objektubude provedeno z desek stabilizovaného 
pěnového polystyrénu EPS v tl. 150mm s λ=0,033 W/mK, dále bude provedeno zateplení 
soklu objektu se zatažením pod terén min. 300mm. Zateplení soklu bude provedeno v 
tloušťce izolantu soklové desky XPS v tl. 130mm s λmax=0,035 W/mK, a vše bude sjednoceno 
krycí vrstvou.  
Výplně otvorů (pouze vstupní dveře) nevyhovující současným požadavkům budou nahrazena 
za hliníkové vícekomorové tepelně izolační. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební práce na energeticko-úsporných opatření objektu mají pouze vliv modernizace a 
údržby objektu týkající se povrchových úprav a zateplení. Tyto práce nemají vliv na stabilitu 
objektu. Zateplení obvodového pláště objektu bude provedeno v souladu s ČSN 73 2901 
„Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“ 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) technické řešení 

V rámci navržených stavebních prací se nevyskytuje nová technologie ani zařízení a 
nedochází k zásahu do stávajícího stavu.  

b) výčet technických a technologických zařízení 

Neřeší se, viz předchozí bod. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavebními úpravami dochází k dodatečnému vnějšímu zateplení včetně výměny vstupních 
dveří dle bodu. 3.3. písm. c) normy ČSN 73 0834. Posouzení navržených změn je provedeno 
dle čl. 4 normy ČSN  73 0834 "Technické požadavky na změny staveb skupiny I. 
Nedochází k navýšení počtu unikajících osob, nedochází k zvýšení stupně požární 
bezpečnosti, nedochází ke změně účelu užívání objektu, nedochází k nástavbě ani přístavbě. 
Objekt je o 3 nadzemních a jednom částečně zapuštěným podzemním podlaží. Jedná se o 
požární výšku 14,495mod vstupní podesty po vrchol hřebene sedlové střechy. Zateplovací 
systém je založen pod terénem a splňuje čl. 3.1.3.2 normy 730810.  
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Celková energetická spotřeba stavby byla výpočtově ověřena a zjištěný tepelný odpor je v 
souladu s doporučenými hodnotami dle ČSN 73 0540-2:2011. Navržená energeticko-úsporná 
opatření jsou výsledkem podrobného výpočtu "PENB" se vstupními hodnotami pro 
zpracování této PD. Při dodržení navržených materiálů dojde k energetické úspoře viz. 
samostatný posudek, který je součástí této PD. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Z hlediska hygieny nejsou parametry objektu nijak dotčeny. Do výplní otvorů, jejich rozměru, 
se nezasahuje. Rovněž je i vnitřní prostředí stavby bez změn. Stavební úpravy se týkají pouze 
zateplení obvodové konstrukce. Způsob větrání objektu zůstává bez změn. Dojde ke snížení 
nákladů na otop.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se ostávající objekt. Do problematiky podloží se nezasahuje. Stávající základové 
konstrukce jsou bez změn. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavební práce neřeší. V blízkosti se nenachází infrastruktura s těmito jevy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Jedná se o stávající objekt. Práce mají charakter pouze údržby a modernizace nemající vliv na 
tuto problematiku. Nevyskytuje se. 
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d) ochrana před hlukem 

Jedná se o stávající objekt. Práce mají charakter pouze údržby a modernizace nemající vliv na 
tuto problematiku. Nevyskytuje se.  

e) protipovodňová opatření 

Jedná se o stávající objekt. Práce mají charakter pouze údržby a modernizace nemající vliv na 
tuto problematiku. Nevyskytuje se. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nevyskytují se, neřeší se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojení na technickou infrastrukturu 

Jedná se o stávající objekt již napojen na technickou infrastrukturu. Práce mají charakter 
pouze údržby a modernizace. Nové sítě se nezřizují. Nevyskytuje se. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz předchozí bod. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Jedná se o stávající objekt napojen na dopravní infrastrukturu. Stavební práce neobsahují 
nutnost řešit nebo měnit stávající stav. Problematiky se nedotýkají. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno jako stávající po ulici Letná. Stavební práce 
nevytvářejí a nemění tento stav. 

c) doprava v klidu 

Viz předchozí body. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Viz předchozí body. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Nevyskytuje se, neřeší se. 
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b) použité vegetační prvky 

Nevyskytuje se, neřeší se. 

c) biotechnická opatření 

Nevyskytuje se, neřeší se. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavební práce navržené v této PD nezřizují nové zdroje nečistot či jiné negativní vlivy. Neřeší 
se. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Jedná se o stávající objekt bez negativního vlivu a stávající stav se nemění. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stávající objekt není součástí chráněného území. Neřeší se. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Neřeší se. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Objekt není řešen s funkcí plnící ochranu obyvatelstva. Neřeší se. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro potřeby realizace stavby musí být zajištěno zřízení staveništní přípojky elektrické NN 
napojené na stávající objektové rozvody elektrické NN. Jako zdroj vody pro mokré procesy 
bude použita stávající vodovodní objektová přípojka. Přesné hodnoty budou stanoveny na 
základě výběru zhotovitele stavby. 
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b) odvodnění staveniště 

Do vnějšího prostředí se nezasahuje. Nevytváří se plochy, které je nutno odvodňovat. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na staveniště bude řešeno stávající z ulice Letná. Napojení na technickou 
infrastrukturu bude ze stávajících objektových přípojek. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V rámci stavby dojde k částečnému záboru, který bude řešen během stavby. Bude zabrán 
přilehlý pozemek v rozsahu minimálně nutným pro stavbu. Jedná se o lešení okolo stavby a 
staveništní sklady atd. Veškeré části budou chráněni proti cizímu vniknutí. Lešení bude 
chráněno sítěmi proti létajícímu odpadu do okolí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Okolí staveniště není potřeba v rámci druhu stavebních prací speciálně chránit.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Po obvodu stavby bude zřízen zábor přilehlého pozemku pro stavbu lešení a dále zábor pro 
sklad materiálu a staveništní zařízení. Přesný rozsah bude upřesněn na základě vybraného 
zhotovitele a jeho použité technologie. Staveniště bude chráněno rozebíratelným plotem 
min výšky 1,8m.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Neuplatňují se. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Produkované množství odpadů během stavby budou upřesněna na základě vybraného 
zhotovitele a možností a vybavení stavby. Na žádost stavebního úřadu zhotovitel předloží 
doklady o množství odpadu během stavby a jeho řádnou likvidací. 

Nakládání s odpady dle zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech): 

• s odpadem, který vznikne v rámci stavby a při provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání 
s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Za 
nakládání s odpady během provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel. 

• vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány 
k recyklaci a následnému využití. 

• nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby 
např. na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny  
S – OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném 
zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech.  

• při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito 
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odpady nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy 
v oblasti odpadového hospodářství  

• po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění 
odpadů, které vznikly během stavby. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude proveden pouze odkop a zásyp po obvodu objektu pro zatažení tepelné izolace 500mm 
pod terén. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Navrhované stavební práce nemají větší vliv na životní prostředí. Neřeší se. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu, 
musí být zajištěna realizace stavby v souladu se všemi legislativními předpisy upravující 
provádění staveb a v souladu s opatřeními týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nedotýká se, neřeší se. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nedotýká se, neřeší se. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Žádné speciální podmínky není potřeba stanovovat. Stavba může probíhat souběžně s 
užíváním stavby. Je nutné oddělit pohyb obyvatelů objektu od staveništního pohybu.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

V rámci stavebních prací budou tyto práce probíhat současně v posloupné návaznosti na 
stavební postupy bez přerušení v jedné etapě. Předpokládané zahájení stavby je předběžně 
stanoveno na srpen 2020. Nejdříve však po vydání předmětného povolení na tyto stavební 
práce. Ukončení stavebních prací a uvedení do původního stavu je předběžně stanoveno na 
prosinec 2020. 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Do vodohospodářského řešení se nezasahuje. Odvodnění střech a likvidace dešťových vod 
zůstává neměnné. 

 

Datum zpracování:       Vypracoval: 

31.07.2020       Ing. Petr Zavadil 
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         Paré č.   
      

 

 

 

D.1.1.1 Architektonicko-

stavební řešení 

Technická zpráva 

 

 

Název akce: 

EUO na objektu bytového domu č.p. 230-235, ulice 
Letná, Mimoň IV 

 

Investor: 

Město Mimoň, ulice Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň 

 

 

 

Arch. číslo:      Autorizace: 

33/20       Ing. Petr Zavadil, ČKAIT: 1201381 
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Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Stavební práce formou energeticko úsporných opatření budou provedena nanesením 
kontaktního zateplovacího systému z materiálu extrudovaného stabilizovaného polystyrenu 
v tl. 150mm a zakončen fasádní omítkovinou probarvenou ve hmotě. Dále bude provedena 
výměna vstupních dveří nesplňující současné požadavky na prostup tepla konstrukcí.  
 
Bezbariérové užívání stavby 

Do problematiky se nezasahuje a není ovlivněn stávající stav. Měněné dveře na hlavním 
vstupu budou respektovat požadavky dané vyhl. 398/2009. Nově osazované vstupní dveře 
budou s otočným křídlem šířky 1100mm a do druhé části dveří (pevná část budou umístěny 
schránky a zvonkové tablo. Při přechodu bude výšková úroveň řešena bez prahu. 
 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Z hlediska provozního a dispozičního řešení se do objektu nezasahuje. Jedná se o stávající 
objekt bytového domu, na kterém se provedou energeticko úsporná opatření. Obvodové 
stěny objektu budou zatepleny kvalitním certifikovaným VKZS - vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem, ETICS – tepelně izolačním vnějším kompozitním systémem, který je 
certifikován jako celek akreditovanou zkušebnou dle výsledku výběrového řízení (VŘ). 
Dodavatelská firma musí prokázat odborné zaškolení svých pracovníků pro aplikaci dle VŘ 
tohoto certifikovaného zateplovacího systému. Při návrhu a realizaci bude důsledně 
postupováno podle technických pokynů výrobce systému, které obvykle jsou součástí 
certifikátu včetně dodržení projekčních pokynů pro provádění detailů napojení navazujících 
konstrukcí a dodržení zásad modulové koordinace. 
 
PŘÍPRAVA OBJEKTU PŘED ZATEPLENÍM  
Lešení musí být namontováno tak, aby bylo možné v celé skladbě ETICS pracovat. Kotvy 
lešení se montují v mírném sklonu ode zdi, aby nemohla případná srážková vlhkost 
proniknout do hmoždinky. Hmoždinky se montují do roviny tepelně izolačního systému. Po 
ukončení prací a odstranění kotvy se hmoždinka uzavře vodotěsně zátkou, nalepenou PU 
lepidlem. Tato zátka musí mít povrch ve tvaru strukturované omítky. Během zpracování a 
zrání jednotlivých vrstev musí být teplota vzduchu, podkladu i materiálu alespoň 5 °C, aby 
byly zajištěny vhodné podmínky pro vzájemné spojení a vyzrání vrstev. Rovněž není 
přípustné pracovat na prudkém slunci, za silného větru, vysoké vlhkosti vzduchu a za deště. 
V případě potřeby je vhodné zakrýt lešení sítěmi nebo plachtami, nebo přijmout jiné vhodné 
opatření. 
 Jsou dokončeny veškeré instalace v podkladu, a jsou pečlivě uzavřeny jejich případné 
prostupy. Uložení instalací do tepelně izolačního systému není povoleno. Výjimkou mohou 
být pouze nezbytná vedení, např. pro vnější osvětlení. Všechny spáry a otvory v podkladu 
jsou pečlivě uzavřeny. 
 

• PODKLAD 
 Před započetím prací na jednotlivých stěnách bude po postavení lešení zaměřena 
rovinatost ploch. Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s rovinatostí podkladu 
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– 20 mm/m při užití lepící hmoty a hmoždinek. Plochy s větší nerovností budou vyrovnávány 
změnou tloušťky izolantu, nebo jádrovou omítkou, kterou před lepením izolantu bude nutné 
nechat řádně vyzrát. Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí, 
zbytků starých nesoudržných nátěrů nebo omítek. Při přípravě a posuzování podkladu 
respektujte ustanovení montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. Křídující nebo 
sprašující podklady je třeba zpevnit vhodným penetračním prostředkem. Stávající povrchy 
budou proto očištěny tlakovou vodou s přísadou vhodných čisticích prostředků, hrubé 
nečistoty mechanicky odstranit a případné biotické napadení odstranit chemickými 
prostředky. Teplota vnějšího vzduchu, zpracovávaného materiálu a podkladu nesmí 
v žádném případě klesnout pod + 5°C. 

V PD  počítáme s  křivosti  fasády a s 50% osekáním, popř. vyrovnáním podhozením. 

• LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK 
 U desek EPS se lepidlo se nanáší metodou „rámeček a body“. Nanese se pás cca 5 cm 
po obvodu desky a 3 body velikosti dlaně do plochy desky. Izolační deska se za současného 
lehkého posunu do strany uloží na podklad tak, aby bylo zaručeno dobré přilnutí lepidla. 
Množství lepidla musí být dostatečné, aby po vyrovnání tolerance podkladu a usazení desky 
bylo přilepeno alespoň 40 % plochy desky. Lepení izolačních desek se musí provádět vždy ve 
vazbě se svisle přesazenými styčnými spárami. Přířezy desek je nutno příslušně přizpůsobit. 
Případné vzniklé štěrbiny nad 2 mm se čistě vyplní klínovými přířezy izolační hmoty nebo 
použít výplňovou pěnu s tepelnou vodivostí 0,040 W/m2K a třídou hořlavosti B1, v celé 
hloubce spáry. Veškerá napojení mezi tepelně izolačními kombinovanými systémy a 
navazujícími částmi stavby nebo průchody v systému (bleskosvody, okapové svody, 
elektrické rozvaděče, apod.) se musí vhodnými profily nebo komprimovanými PU páskami 
ošetřit tak, aby byly dlouhodobě odolné proti větru a nárazovému dešti. Při přímém napojení 
na střechu (zateplená střecha) je třeba desky montovat tak, aby vznikly minimální 
netěsnosti. K utěsnění poslouží těsnící páska do spár. Styk izolantu v ostění a rámu výplní 
otvorů se ošetří okenní připojovací lištou. V závislosti na umístění rámu okna nebo dveří v 
izolantu a rozměru výplně otvorů je nutno volit správný typ lišty. Od typů okenní připojovací 
lišty bez zvlášť definovaných parametrů pohybu po lišty s pohybem ve dvou směrech (2D) 
nebo třech směrech (3D). 

 
• UPEVNĚNÍ HMOŽDINKAMI 
 Na základě výsledků výtažných zkoušek bude vypracován kotevní plán desek izolantu.  
Vrtání otvorů pro kotvy až po dostatečném vytvrzení lepidla. Průměr vrtáku musí odpovídat 
průměr dříku hmoždinky. Vrtačku s příklepem nebo vrtací kladivo lze použit pouze u betonu 
a zdiva z plných cihel. Vyvrtaný otvor je alespoň o 10 mm delší, než bude osazení hmoždinky. 
Veškeré kotvy budou zapuštěny do izolantu pomocí nástroje a opatřeny zátkou z EPS. Je 
vyžadována zápustná montáž, proto se musí použít certifikované šroubovací hmoždinky. 
 Minimální počet a délka hmoždinek – bude stanovena na základě odtrhových zkoušek 
zhotovených na stavbě provádějící firmou. Předběžně je počítáno s 6ks/m2 v závislosti na 
kategorii obvodového zdiva a výšce objektu do 10m s větrnou oblastí kategorie II. Při 
provádění je nutno dodržet technologická pravidla výrobce. Hmoždinky se osazují po 
zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinatosti, 
zpravidla po 24 až 72 hodinách po nalepení. Hmoždinka musí být osazena pevně bez pohybu 
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a její talíř je zapuštěn pod povrch izolantu a zazátkován izolantem. Při osazování hmoždinek 
nesmí dojít k poškození izolantu. 

• PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY 
 Před nanesením základní vrstvy budou osazeny systémové profily. Na vnější rohy se 
osadí lišta rohová PVC s tkaninou. Dilatační spáry podkladní konstrukce je třeba dodržet i v 
tepelně izolačním systému montáží dilatačního profilu. Na místa přechodu fasády do 
vodorovných ploch, např. okenní nadpraží, do podhledů u arkýřů nebo průjezdů, se 
doporučuje použití nadokenní profil pod omítku se skrytou hranou. Na rozích fasádních 
otvorů (např. oken) se osadí okenní lišty. Pruhy tkaniny se předem upevní i na vnitřních 
rozích okenních ostění nebo překladů a na proříznutých místech tkaninových pásů (např. 
ukotvení lešení, různá upevnění, průniky v systému) diagonální výztuž.Na tepelně izolační 
desky je nutno co nejdříve po upevnění nanést základní vrstvu. Při zhotovování základní 
vrstvy slouží základní vrstva i k vyrovnání drobných nerovnosti. Tmel základní vrstvy se 
nanáší na izolační desky vždy v šířce pásu tkaniny a výztužová tkanina se do ní zatlačí s 
přesahy 10 cm. Tkanina uložená v 1/2 až 2/3 tl. vrstvy. Na mechanicky více zatěžovaných 
plochách bude výrazně zvýšena odolnost systému proti poškození. Viz technický předpis pro 
tyto systémy. 

 
• POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 Na řádně vyschlou a vytvrzenou základní vrstvu bude nanesena penetrace pod 
omítky.  Pro soklovou část se použije omítka z mramorových granulátů. Na ostatní plochy se 
vybraná omítka nanáší celoplošně, poté se stáhne na tloušťku vlastní zrnitosti a vytvoří se 
struktura nerezovým nebo plastovým hladítkem. Výrobce fasádní barvy musí poskytnout 
investorovi záruku, že po dobu 10 let nedojde ve smyslu ČSN EN 16492 Hodnocení 
povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry, dle normativní přílohy A, 
Posuzování podle EN ISO 4628-1, tabulky A.1, A.2 a A.3, k větším změnám než klasifikace 0-1. 

 
• ÚDRŽBA SYSTÉMU 
 Pro správnou funkci a dlouhou životnost systému je třeba pravidelná kontrola a 
údržba.  
SKLADBA KONTAKTNÍHA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, KTERÁ MUSÍ BÝT DODRŽENA : 
A – Soklová část cca 50cm pod terénem a nad terénem 
Lepící tmel na soklové izolační desky (disperzní dvousložkový tmel, vysoce elastický) 

- prodyšnost pro vodní páry: μ > 500 
- nasákavost < 0,06 kg/m2 .h0,5 podle ČSN EN 1062 
Soklová deska XPS tl. 130mm 
– součinitel tepelné vodivosti λmax=0,035 W/m.K  
Tkanina pro zateplovací systém (systémová tkanina pro ETICS) 
– výchozí pevnost v tahu1750 N / 5 cm 

– hmotnost ve vztahu k ploše min. 160 g/m2  5 %  podle normy DIN 53854 
Armovací tmel se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození (dvousložkový 
disperzní tmel plněný výztužnými vlákny) 
– voděodolný a vhodný pro použití v prostředí s odstřikující vodou 
– prodyšnost pro vodní páry μ >100 
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– mechanická odolnost min. 50 J 
Penetrace pod omítky: 
– základní nátěr a nátěr na vytvoření přilnavé vrstvy pod omítky  
– kombinace pojiva z akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů 
(ASS) 
Tenkovrstvá silikonová omítka  
– vysoká difúzní schopnost a vodoodpudivost 
– fotokatalytický účinek - aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky 
proti   primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami) 
– nasákavost W3  ( 0,06 kg/m2 * h0,5 ) dle EN 1062-3 
– difuze vodních par V2     
Silikonová fasádní barva s výztužnými vlákny 
– vysoká difúzní schopnost a vodoodpudivost 
– fotokatalytický účinek - aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky 
proti   primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami) 
– nasákavost W3  ( 0,06 kg/m2 * h0,5 )  
– difuze vodních par V2     
 
B – oblast fasády s fasádním polystyrenem, zvýšená odolnost proti mechanickému 
poškození a zvýšenou odolností proti špinění a biotickému napadení 
Lepící tmel na izolační desky (minerální malta s obohacením syntetickou pryskyřicí) 
– nehořlavá, minerální pojiva, obohacení syntetickou pryskyřicí 
– přídržnost k podkladu > 0,08 MPa 
EPS s přídavkem grafitutl. 150mm 
– součinitel tepelné vodivosti λmax=0,033 W/m.K  
– pevnost v tahu TR 100 
– výplňová pěna s tepelnou vodivostí 0,040 W/m2K a třídou hořlavosti B1 
Hmoždinky šroubovací pro zápustnou montáž s krytkou (systémové hmoždinky s certifikací 
ETA) 
– hmoždinka pro zápustnou montáž krytá zátkou, bez frézování otvoru, zapuštění 
stlačením izolantu pod talířkem 
– průměr hmoždinky 8 mm s průměrem talíře 60mm 
– u minerální vaty použití rozšiřovacích talířků při zapuštěné montáži 
– bodový činitel prostupu tepla χ zapuštěné zabudování 0,001 W/K 
Tkanina pro zateplovací systém (systémová tkanina pro ETICS) 
– výchozí pevnost v tahu1750 N / 5 cm 

– hmotnost ve vztahu k ploše min. 160 g/m2  5 % podle normy DIN 53854 
Armovací tmel s výztužnými vlákny se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození 
– plněný výztužnými vlákny 
– pro tl. 3 mm s jednou armovací tkaninou mechanická odolnost min. 20 J 
– Prodyšnost pro vodní páry μ > 22 
 
Penetrace pod omítky: 
– základní nátěr a nátěr na vytvoření přilnavé vrstvy pod omítky  
– kombinace pojiva z akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice a křemičitanů 
(ASS) 
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Tenkovrstvá silikonová omítka  
– vysoká difúzní schopnost a vodoodpudivost 
– fotokatalytický účinek - aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky 
proti   primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami) 
– nasákavost W3  ( 0,06 kg/m2 * h0,5 ) dle EN 1062-3 
– difuze vodních par V1     
 
Silikonová fasádní barva s výztužnými vlákny 
– vysoká difúzní schopnost a vodoodpudivost 
– fotokatalytický účinek - aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky 
proti   primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami) 
– nasákavost W3  ( 0,06 kg/m2 * h0,5 )  
– difuze vodních par V1     
Otvory ve fasádě se zesilují takto:  
- vyztužení klínem nebo vložením diagonálního pruhu sklovláknité tkaniny 
- vyztužení horního rohu rohovým profilem nebo nadpražím profilem s okapovou hranou 
- vložení výztužného profilu vertikálních hran  
- vyztužení plochy sklovláknitou tkaninou  
Materiálové rozvržení je znázorněno v příslušných výkresech projektové dokumentace.  

Specifikace kontaktního certifikovaného systému ETICS 
 
- musí splňovat certifikaci ETA dle ETAG004 
- musí být doložen technologickým předpisem montáže pro ETICS   
- šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min 
- druh použitých kotvících hmoždinek musí být doložen výsledkem výtahové zkoušky  
- doložení návodu na údržbu ETICS   
- odolnost proti krupobití kategorie HW4 
- odolnost proti mechanickému poškození i rázu minimálně 20J v ploše a 50J na soklu 
- těsnící zátka po kotvě lešení s povrchovou úpravou ve tvaru strukturované omítky 

 
 V souladu s platnými předpisy pro stavební výrobky specifikovanými v této zprávě, 
zejména nařízením vlády č.163/2002 Sb., je nutno použít ucelený zateplovací systém, který je 
vybaven dokladem o posouzení shody dle §5 (certifikace). Doložit prohlášení o shodě na 
jednotlivé komponenty zateplení je nedostačující. POZOR: citované nařízení vlády 
č.163/2002 Sb. vylučuje ve svých důsledcích „poskládání“ zateplení z nesourodých 
komponentů od různých zateplovacích systémů či výrobců - je tedy nutno použít jeden 
konkrétní zateplovací systém od jednoho konkrétního výrobce a použít pouze materiály a 
technologické postupy specifikované vybraným výrobcem právě pro tento zateplovací 
systém, POZOR: doklady dle vyhlášky č.163/2002 Sb. je dodavatele povinen předložit ke 
kolaudaci, resp. k předání stavby. 
 

• Výplně otvorů 
Pro vnější výplně otvorů  - jedná se pouze o vstupní dveře do objektu budou použity 
hliníkové se zasklením izolačním trojsklem. Všechny ovládací prvky kovové, rám min. 
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s dvoustupňovým těsněním funkční spáry. Jednotlivé specifikace a způsob otvírání bude 
upřesněn v PD. 

• Úprava konstrukce balkónu 
 Stávající dlažba (horní nášlapná vrstva) bude odbourána a bude provedena celková 
rekonstrukce balkónu. Na odbouranou nášlapnou vrstvu bude proveden adhezní (spojovací 
můstek) tl. 0-20mm, polystyrén XPS tl. 40mm , betonová krycí vrstva ve spádu – mazanina se 
spádem 1%, nivelační stěrka (spojovací můstek), stěrková hydroizolace, lepidlo na dlažbu, 
keramická mrazuvzdorná dlažba spárovaná spárovacím tmelem.  
 Spodní část balkónové konstrukce bude opatřena styrodurem tl.30 mm a dokončena 
systémovou vrstvou lepidlo + omítka. 
  

• Zámečnické práce 
Zámečnických prací se týká nového zábradlí na balkónech 2. A 3.NP a zábradlí na 

rampách. Demontáž stávajícího a provedení nového zábradlí – tyčové zábradlí, hliníkové, 
kotveného do balkónové desky a fasády objektu. U balkónu budou rovněž osazeny i sušáky 
na prádlo. 

 

• Klempířské práce 
 Klempířské prvky budou provedeny v místech vstupní markýzy a parapetů. Provedení 
bude v titanzinku, vše v souladu s ČSN 733610 – Klempířské a stavební práce. 

• Zednické práce 
 Jedná se o práce při vybourání výplní otvoru a jejich následné osazení a zapravení.  

• Malby a nátěry 
 Vnitřní konstrukce budou vymalovány běžnou barvou na omítky nebo sádrokarton. 
Vnější fasáda bude akrylátová vymývaná omítka, aplikovaná na zateplovacím systému 
z polystyrenu, lepidla a perlinky.  

Barevné řešení bude kopírovat stávající objekty před zateplením.  

• Hromosvod 

 Stávající soustava jímacích tyčí je vedena po hřebenu sedlové střechy, svody jsou pak 
kotveny k fasádě objektu. V rámci zateplení obvodového zdiva dojde k překotvení 
bleskosvodu na nově zateplenou fasádu. Jímací soustava na střeše zůstane bez zásahu. Do 
uzemnění nebude nijak zasahováno. 

• Dokončovací a ostatní práce 
 Mezi práce patří i veškeré předsazení prvků osazených na fasádě, osvětlení a jiných 
části (popisové tabule, zvonky, vypínače, elektronické zabezpečení objektu – kamery, 
klimatizační jednotky, satelity ...). Elektroinstalace bude provedena nově ve stejném rozsahu 
o stejných vlastnostech. Elektrorozvodné skříně budou ve fasádě zachovány jen budou 
v zateplení osazeny plastovými dvířky. 

Upevnění břemen: Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu 
připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit 

mailto:safetypro@prosafety.cz
http://www.prosafety.cz/


                                         S NÁMI BEZPEČNĚ A BEZ ÚRAZU! 

 

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690 
 tel./fax: +420 585758621, e-mail: safetypro@prosafety.cz, www.prosafety.cz 

pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. 
Odolnost prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN. 

 Jako dokončovací práce budou provedeny terénní práce okolo objektu a to znovu 
osazení okapového chodníku šířky 400mm uloženým do pískového lože a ukončeného 
záhonovým obrubníkem. Déle se provedou vstupy do objektu ze zámkové dlažby. 

Dále bude opraveny rampy – stávající zděná konstrukce bude otlučena od nesoudržné 
omítky. Cihelné zdivo bude opatřeno hloubkovou penetrací. Na ošetřenou stávající cihelnou 
konstrukci se provede omítka. Na zdivo se položí zákrytová deska šikmá tak, aby spád desky 
směřoval ven z rampy – dešťová voda nepoteče do sjezdu, ale na terén. Nově se osadí 
zábradlí. Sjezd bude předlážděn. Stávající vpust se vyčistí.  

Po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré stavební suti a 
bude provedeno hrubé vyčištění všech ploch od nečistot. Po dokončení stavby bude okolní 
terén uveden do původního stavu. Provede se zpětné osazení všech popisných tabulek, 
zpětná montáž původních zařízení.  

Veškeré použité materiály musí být ve shodě s platnými vyhláškami a předpisy, o čemž musí 
mít dodavatel patřičný doklad (atest). Při stavebních pracích bude zhotovitel dodržovat 
technologické předpisy jednotlivých materiálů. 

Veškeré práce HSV i PSV jsou běžného charakteru. Realizace stavby se předpokládá 
oprávněnou firmou. Práce se mohou začít realizovat až po vydání „stavebního povolení“ 
místně příslušným stavebním úřadem.  

Stavební fyzika  

Tepelná technika 

Stavební práce jsou řešeny tak, aby bylo dosaženo snížení energetické náročnosti objektu. 
Konstrukce přilehlé k vytápěnému prostoru jsou dodatečně zatepleny. Obvodové konstrukce 
jsou zatepleny tepelným izolantem EPS tl. 150mm s λmax=0,033 W/mK, sokl objektu 
založený min 30cm pod terén bude zateplen soklovou deskou XPS v tl. 130 mm s λmax=0,035 
W/mK. Stávající vstupní dveře nesplňující hodnoty požadované normou budou nahrazeny za 
nové hliníkové vícekomorové tepelně izolační. 

Ostatní prvky jako výplně oken vč. zateplení podstřeší byly již v nedávné době provedeny a 
budou zahrnuty do posouzení PENB. Veškeré výpočty a hodnotící prvky jsou součástí 
samostatného energetického posudku, zpracovaného oprávněnou osobou pro zhotovení 
energetických posudků. Energetický audit bude součástí této PD. 

V rámci zajištění energetických úspor je vypočítána úspora energie na objektu za rok viz. 
zpracovaný posudek PENB.  
 
Osvětlení 
Stávající výplně otvorů zůstávají beze změn a do vnitřních prostor se nezasahuje. Neřeší se.  
Oslunění 
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Stávající výplně otvorů zůstávají bez změn velikosti a do vnitřních prostor se nezasahuje. 
Nevytvářejí se stínící prvky zabraňující nebo omezující vniknutí světla a splnění požadavků. 
Stávající stav zůstane bez změn. 
 
Akustika/hluk, vibrace 
Stavební práce se nedotýkají řešení problematiky akustického hluku. Objekt jako takový je v 
lokalitě, která je řešena v klidné zóně. Není třeba řešit další opatření. 
 
 
 
 
 
Datum zpracování:       Vypracoval: 

31. 07. 2020       Ing. Petr Zavadil 
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