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Technická zpráva 
(Příloha č. 11, 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) 

Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Stávající stav 

Stávající bytový dům je typový, panelový typu BA-NKS z roku cca 1971. Stávající panelový dům je o 
čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Hmota objektu není členěna balkony ani lodžiemi. 
Povrch fasád obvodových panelů ve dvorním průčelí v nadzemních podlažích je z kameniva v barvě 
bílé, šedé, místy pískové. Povrch obvodových panelů v průčelí objektu v nadzemních podlažích je 
ukončen fasádní barvou. Šgtové obvodové stěny jsou v nadzemních podlažích zatepleny kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu – tloušťka KZS 50 mm (tepelná izolace 
polystyrenem tloušťky 40mm). Povrch soklových panelů je ukončen fasádní barvou.  

Vstupy do objektu jsou se dvěma předsunutými bočními panely krytými střešní panelovou deskou. 
Střešní desky jsou lokálně narušené trhlinami vzniklými vlivem koroze výztuže. Jeden vstup má 
posunuté vstupní dveře a později dozděné průčelí vstupu. 
Stávající střecha je plochá, zateplená, s vnitřními svody. V a3kových panelech jsou větrací otvory 
střechy úsgcí do původní (tedy z doby výstavby objektu) skladby zateplení. Ve fasádách jsou větrací 
otvory původních spižních skříní (kryté kovovými pro3dešťovými žaluziemi), které byly ve vnitřním 
prostoru zaslepeny a jsou nefunkční. Ve stávajících dispozicích byly zjištěny elektrické sporáky bez 
používání plynu. Provozovatel potvrdil, že objekt není připojen na plyn a v budoucnu se připojení 
neplánuje. 

Jižní přístavba  

je přízemní se sníženou podlahou. Stávající fasády jsou bez zateplení s fasádním nátěrem. Vstup je 
snížený. Střecha je plochá, zateplená, kry3na je patrně povlaková PVC. Ke stěně je provedena 
přizdívka skříně silnoproudu z vápenopískových cihel bez omítky, s plechovou stříškou. 

Návrh 

Vzhledem k tomu, že stávající fasády nejsou členěny balkony, je navrženo členění fasád barvami. 
V průčelí budou zdůrazněny ver3kálními pásy vstupy do objektu. Ve dvorní čás3 bude plocha 
rozčleněna barevnými meziokenními pilíři (pouze v barvě). Na severním šgtu bude logo provozovatele 
objektu s adresou místa. Dveře vstupu do domu budou posunuty směrem ven a střecha přístřešku 
bude prodloužena. Tím vznikne možnost vybavení vstupu prokládacími schránkami a zvonkovým 
tablem integrovaným do plné výplně dveří. 

Členění barevnos3 fasád je patrné z výkresové čás3 projektové dokumentace. 

Povrch fasád stávající jižní přístavby dílny bude ukončen fasádní barvou totožnou se sousedním 
bytovým domem. Přizdívka skříně silnoproudu bude opatřena omítkou a ukončena fasádním 
nátěrem.   

Výběr barev a dekorů povrchových úprav 
Výběr barev a dekorů dodávaných prvků bude proveden na základě předložení vzorků od vybraných 
dodavatelů. 
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Dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby 
Dispoziční a provozní řešení se nemění, stávající přístupy do stavby zůstanou zachovány. 
Vzhledem k tomu, že větrací mřížky ve fasádách jsou v současnos3 nefunkční, bude provedena jejich 
demontáž a vyplnění otvorů ve fasádě přířezem z pórobetonu s ukončením vápenocementovou 
omítkou v líci panelu. 
Stávající větrací otvory v a3kových panelech budou zachovány a doplněny pro3dešťovými mřížkami se 
síg pro3 hmyzu kotvenými do kontaktního zateplovacího systému. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosB 
stavby 

Stavební úpravy 

Montáž lešení na stávající ploché střeše 
Před zahájením montáže lešení na stávající ploché střeše dílen bude nutno provést ochranná 
opatření: 

- Položit ochrannou vrstvu geotex3lie v ploše lešení a pohybu pracovníků 
- Položit ochrannou vrstvu z OSB 3 desek v ploše  
- Pod sloupky lešení uložit roznášecí podložky z dřevěných fošen 

Při těchto pracích je nutno zohlednit stávající prvky střechy a chránit je před poškozením (prvky 
soustavy hromosvodu apod.). Návrh ochranných opatření je zakreslen ve výkresové čás3 projektové 
dokumentace. 

Demontáž stávajícího KZS  
Stávající šgtové fasády objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 
z polystyrénových desek. Stávající KZS bude na všech fasádách odstraněn a povrch fasád bude očištěn 
od lepící malty a vyrovnán. Fasádní kotvy budou vyšroubovány a hmoždinky odstraněny. 

Opravy poškozených panelů v kontaktu s terénem 
Na nárožních obvodových panelech byla zjištěna ztráta krycí betonové vrstvy, obnažení a koroze 
výztuže. Narušené panely budou očištěny, nesoudržné čás3 betonu budou odstraněny a výztuž 
zbavena rzi. Zkorodovanou armovací ocel je třeba zbavit rzi na stupeň čistoty Sa2,5. Takto připravený 
povrch bude očištěn tlakovou vodou od prachu. Na nátěr výztuže bude použit minerální spojovací 
můstek pro betonové podklady, který slouží současně jako ochrana pro3 korozi armovací oceli 
(plastem modifikovaná prefabrikovaná suchá malta, která odpovídá normě ČSN EN 1504-7). Trhliny 
v betonu budou doplněny reprofilační maltou na bázi cementu s pevnosg C45/55. Následně bude 
provedeno doplnění tvaru odstraněného betonu jemnozrnným betonem C45/55 do bednění. 

Stavební úpravy vstupů do objektu 
Stávající vchody do objektu jsou zastřešeny železobetonových prefabrikovaným panelem uloženým na 
bočních svislých železobetonových panelech. Střešní kry3na je z hladkého falcovaného ocelového 
pozinkovaného plechu ve spádu. Jeden vchod je upraven dozdívkou stěnami a posunem vstupních 
dveří směrem do venkovního prostoru. Plechová střešní kry3na vykazuje místní deformaci a korozi. 
Střešní prefabrikované panely jsou lokálně narušeny korozí dolní výztuže, kdy došlo k jejímu obnažení 
a vzniku trhlin v betonu desky. 
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Po demontáži vchodových dveří a odbourání dodatečně doplněných stěn jednoho vstupu bude 
provedeno sejmug střešního souvrství. Narušené střešní panely budou očištěny, nesoudržné čás3 
betonu budou odstraněny a výztuž zbavena rzi. Zkorodovanou armovací ocel je třeba zbavit rzi na 
stupeň čistoty Sa2,5. Takto připravený povrch bude očištěn tlakovou vodou od prachu. Na nátěr 
výztuže bude použit minerální spojovací můstek pro betonové podklady, který slouží současně jako 
ochrana pro3 korozi armovací oceli (plastem modifikovaná prefabrikovaná suchá malta, která 
odpovídá normě ČSN EN 1504-7). Trhliny v betonu budou doplněny reprofilační maltou na bázi 
cementu s pevnosg C45/55. Doplnění tvaru odstraněného betonu jemnozrnným betonem C45/55 do 
bednění. 

Pro zvětšení přesahu střechy vstupu je navržena ocelové konstrukce kotvená do stěnových panelů a 
do střešního panelu chemickými kotvami. Na novou ocelovou konstrukci ve spádu 5° bude provedeno 
souvrství střechy s kry3nou z hladkého ocelového falcovaného plechu se stojatou drážkou s těsněním. 
Návrh ocelové konstrukce, tepelně izolační vrstvy a opláštění je součásg výkresové čás3 projektové 
dokumentace. Odvodnění střechy bude podokapním žlabem se svodem na terén. Svod bude zaústěn 
do předem připravené plastové šachty vyplněné říčním kamenivem (dno vyložit geotex3lií). 

Do stávající podlahové betonové desky bude vysekáno/vyřezáno zahloubení finální hloubky 30mm. 
Otvor bude vyrovnán reprofilační maltou. Do otvoru bude osazeno lemování z žárově zinkovaných L 
nosníků 30x30x3mm pro vložení vnitřní čisgcí zóny. Čisgcí zóna bude tvořena Al profily spojenými 
lanky pro snadnou čis3telnost. Vložky AL profilů budou pryžové šířky 27mm a hliníkové šířky 7mm. 
Mezera mezi profily bude 5mm. AL profily budou uloženy kolmo na směr vstupu do objektu. 

Výkopy (zemní práce) 

Dotčená zemní kabelová a trubní vedení budou před započe6m stavby vytyčena a zjištěna jejich 
hloubka uložení a určeno jejich přesné umístění. 

Při výkopových pracích je nutno postupovat podle podmínek stanovených ve vyjádření ČEZ 
Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci číslo: 001147400402 ze dne 28.5.2024 – dokument je 
v Dokladové čásQ E. této projektové dokumentace. 

V případě provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosQ vedení a distribučních zařízení 
budou tyto práce prováděny ručně. 

Při velkém odkryg kabelového vedení NN bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou 
ochranou pro3 jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1m úsecích bude vyvěšeno. Při 
zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle platných ČSN a PNE. Před 
záhozem zpětného uložení bude včas vyzván ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kontroly uložení a 
provedení zápisu do stavebního deníku. 

Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové (pojistkové) skříně přiléhající 
k fasádám na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající niveleta (původní úroveň) terénu 
tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenos3 spodní hrany skříní od terénu. V okolí rozpojovacích a 
přípojkových skříní NN je nutné brát ve zřetel umístění uzemnění a v těchto místech je nutné 
provádět výkopové práce s dostatečnou opatrnosg. 

Při přejíždění zemního kabelu NN (VN) uloženého v terénu (zelené ploše) těžkou stavební technikou je 
nutno instalovat plošnou ochranu zemního kabelu pro3 jeho poškození (panely, ocelové pláty apod.). 

Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému 
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Stavební úpravy skříní silnoproudu 
Stávající pojistkové skříně jsou ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy NN (ČEZ Distribuce, 
a.s.). Zásahy do nich jsou možné pouze po dohodě s provozovatelem! 

Byla podána žádost na provozovatele distribuční soustavy na opravu stávajících poškozených 
pojistkových skříní. Tuto opravu provede provozovatel na své náklady před zateplením objektu, ato 
v rozsahu, který si sám určí. Zateplení bude následně provedeno vybraným dodavatelem stavby podle 
typu dodaných skříní. Výměna stávajících pojistkových skříní za plastové je plánována do 03/2025 
(Dodavatel ČEZ Distribuce, a.s.). Při navázání kontaktního zateplovacího systému na skříně nebude 
do těchto skříní zasahováno!  

 

Skříně musí být označeny uvedenou značkou.  

Při zateplení objektu a provedení povrchových úprav fasád musí být respektováno umístění stávajících 
přípojkových skříní a nesmí být znemožněno jejich otevírání (úhel otevření min. 95°) a vysazení 
dvířek, a zároveň zachován volný přístup z veřejného pozemku.  

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkos3 zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. 
Opatření pro3 těmto vlivům je na straně žadatele, dadavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 

Návrh 

Kontaktní zateplovací systém 
Součásg nabídky KZS (kontaktního zateplovacího systému) ETICS bude stanovení předpokládané 
životnos3 systému včetně požadavků na jeho užívání, pravidelnou kontrolu, pravidelnou údržbu podle 
dokumentace vybraného ETICS (provádění ochranných nátěrů apod.). 

Přesné materiálové složení, tloušťka vrstev, počet kroků a postup provádění kontaktního 
zateplovacího systému ETICS bude určeno podle vybraného systému zateplení. 

Před každým nanášením vrstvy musí být podklad vyzrálý, soudržný, bez prachu, mastnot, zbytků 
odbedňovacích a odformovacích prostředků, bio3ckého napadení a bez ak3vních trhlin. 

Požadavky na VKZS E:cs : 
VKZS ETICS: 

Obvodové stěny objektu budou zatepleny kvalitním cer3fikovaným VKZS - vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem, ETICS – tepelně izolačním vnějším kompozitním systémem, který je 
cer3fikován jako celek akreditovanou zkušebnou dle výsledku výběrového řízení (VŘ). 
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Dodavatelská firma musí prokázat odborné zaškolení svých pracovníků pro aplikaci dle VŘ tohoto 
cer3fikovaného zateplovacího systému. Při návrhu a realizaci bude důsledně postupováno podle 
technických pokynů výrobce systému, které obvykle jsou součásg cer3fikátu včetně dodržení 
projekčních pokynů pro provádění detailů napojení navazujících konstrukcí a dodržení zásad 
modulové koordinace. 

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM A NA JEHO PROVÁDĚNÍ: 

(na konci jsou uvedeny skladby kontaktního zateplovacího systému) 

Při výběru, přípravě a provádění ETICS je nutné postupovat v souladu s: 

- ETAG 004  - směrnice pro evropská technická schválení „venkovních kombinovaných tepelně 
izolačních systémů s omítkovou vrstvou“ 

- ČSN 73 2901 "Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS“  

- ČSN 73 2902 "Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použig 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem"  

- ETAG 014 - Řídící pokyn pro evropské technické schválení "plastové kotvy pro kotvení vnějších 
kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou " 

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb 

- ČSN 73 0540  - Tepelná ochrana budov 

PŘÍPRAVA OBJEKTU PŘED ZATEPLENÍM  

 Lešení musí být namontováno tak, aby bylo možné v celé skladbě ETICS zpracovat. Kotvy 
lešení se montují v mírném sklonu ode zdi, aby nemohla případná srážková vlhkost proniknout do 
hmoždinky. Hmoždinky se montují do roviny tepelně izolačního systému. Po ukončení prací a 
odstranění kotvy se hmoždinka uzavře vodotěsně zátkou, nalepenou PU lepidlem. Tato zátka musí mít 
povrch ve tvaru strukturované omítky. Během zpracováni a zrání jednotlivých vrstev musí být teplota 
vzduchu, podkladu i materiálu alespoň 5 °C, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro vzájemné 
spojení a vyzrání vrstev. Rovněž není přípustné pracovat na prudkém slunci, za silného větru, vysoké 
vlhkos3 vzduchu a za deště. V případě potřeby je vhodné zakrýt lešení sítěmi nebo plachtami, nebo 
přijmout jiné vhodné opatření. 

 Jsou dokončeny veškeré instalace v podkladu, a jsou pečlivě uzavřeny jejich případné 
prostupy. Uložení instalací do tepelně izolačního systému není povoleno. Výjimkou mohou být pouze 
nezbytná vedení, např. pro vnější osvětlení. Všechny spáry a otvory v podkladu jsou pečlivě uzavřeny. 

PODKLAD 

 Před započegm prací na jednotlivých stěnách bude po postavení lešení zaměřena rovinatost 
ploch. Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s rovinatosg podkladu – 20 mm/m při 
užig lepící hmoty a hmoždinek. Plochy s větší nerovnosg budou vyrovnávány změnou tloušťky 
izolantu. Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součásg, zbytků starých 
nesoudržných nátěrů nebo omítek. Při přípravě a posuzování podkladu respektujte ustanovení 
montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. Křídující nebo sprašující podklady je třeba zpevnit 
vhodným penetračním prostředkem. Stávající povrchy budou proto očištěny tlakovou vodou s 
přísadou vhodných čis3cích prostředků, hrubé nečistoty mechanicky odstranit a případné bio3cké 
napadení odstranit chemickými prostředky. 
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LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK 

 U desek EPS se lepidlo se nanáší metodou „rámeček a body“. Nanese se pás cca 5 cm po 
obvodu desky a 3 body velikos3 dlaně do plochy desky. Izolační deska se za současného lehkého 
posunu do strany uloží na podklad tak, aby bylo zaručeno dobré přilnug lepidla. Množství lepidla musí 
být dostatečné, aby po vyrovnání tolerance podkladu a usazení desky bylo přilepeno alespoň 40 % 
plochy desky.  

              U desek z minerální vaty je nutné před samotným nanesením lepícího tmelu nejdříve vtlačit 
lepící tmel do minerální vaty. Lepení izolačních desek se musí provádět vždy ve vazbě se svisle 
přesazenými styčnými spárami. Přířezy desek je nutno příslušně přizpůsobit. Případné vzniklé štěrbiny 
nad 2 mm se čistě vyplní klínovými přířezy izolační hmoty nebo použít výplňovou pěnu s tepelnou 
vodivosg 0,040 W/m2K a třídou hořlavos3 B1, v celé hloubce spáry. Veškerá napojení mezi tepelně 
izolačními kombinovanými systémy a navazujícími částmi stavby nebo průchody v systému 
(bleskosvody, okapové svody, elektrické rozvaděče, apod.) se musí vhodnými profily nebo 
komprimovanými PU páskami ošetřit tak, aby byly dlouhodobě odolné pro3 větru a nárazovému 
deš3. Při přímém napojení na střechu (zateplená střecha) je třeba desky montovat tak, aby vznikly 
minimální netěsnos3. K utěsnění poslouží těsnící páska do spár. Styk izolantu v ostění a rámu výplní 
otvorů se ošetří okenní připojovací lištou. V závislos3 na umístění rámu okna nebo dveří v izolantu a 
rozměru výplně otvorů je nutno volit správný typ lišty. Od typů okenní připojovací lišty bez zvlášť 
definovaných parametrů pohybu po lišty s pohybem ve dvou směrech (2D) nebo třech směrech (3D). 

UPEVNĚNÍ HMOŽDINKAMI 

 Na základě výsledků výtažných zkoušek bude vypracován kotevní plán desek izolantu.  Vrtání 
otvorů pro kotvy až po dostatečném vytvrzení lepidla. Průměr vrtáku musí odpovídat průměr dříku 
hmoždinky. Vrtačku s příklepem nebo vrtací kladivo lze použit pouze u betonu a zdiva z plných cihel. 
Vyvrtaný otvor je alespoň o 10 mm delší, než bude osazení hmoždinky. Veškeré kotvy budou 
zapuštěny do izolantu pomocí nástroje a opatřeny zátkou z MW (EPS, XPS). Je vyžadována zápustná 
montáž, proto se musí použít cer3fikované šroubovací hmoždinky.  U izolantu z minerální vaty je 
nutné použig rozšiřovacích talířků. 

PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY  

 Před nanesením základní vrstvy budou osazeny systémové profily. Na vnější rohy se osadí lišta 
rohová PVC s tkaninou. Případné dilatační spáry podkladní konstrukce je třeba dodržet i v tepelně 
izolačním systému montáží dilatačního profilu. Na místa přechodu fasády do vodorovných ploch, např. 
okenní nadpraží, do podhledů u arkýřů nebo průjezdů, se doporučuje použig nadokenní profil pod 
omítku se skrytou hranou. Na rozích fasádních otvorů (např. oken) se osadí okenní lišty. Pruhy tkaniny 
se předem upevní i na vnitřních rozích okenních ostění nebo překladů a na proříznutých místech 
tkaninových pásů (např. ukotvení lešení, různá upevnění, průniky v systému) diagonální výztuž. Na 
tepelně izolační desky je nutno co nejdříve po upevnění nanést základní vrstvu. Při zhotovování 
základní vrstvy slouží základní vrstva i k vyrovnání drobných nerovnos3. Tmel základní vrstvy se nanáší 
na izolační desky vždy v šířce pásu tkaniny a výztužová tkanina se do ní zatlačí s přesahy 10 cm. 
Tkanina uložená v 1/2 až 2/3 tl. vrstvy. V případě armování minerálních desek je nutné nejprve 
nanesení první vrstvy armovacího tmelu vtlačením do izolantu a poté se do nezaschlé první vrstvy 
nanese druhá vrstva s výztužnou tkaninou. Pro požadovanou vyšší mechanickou odolnost pro3 
poškození od ptáků je nutné zhotovení dvojité armovací vrstvy v tl. 8mm. Každá vrstva musí být 
opatřena výztužovou tkaninou. 
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

 Na řádně vyschlou a vytvrzenou základní vrstvu bude nanesena penetrace pod omítky 
natónovaná v přibližném odsgnu vrchní omítky.  Pro soklovou část se použije omítka z mramorových 
granulátů. Na ostatní plochy se vybraná omítka nanáší celoplošně, poté se stáhne na tloušťku vlastní 
zrnitos3 a vytvoří se struktura nerezovým nebo plastovým hladítkem. Vzhledem k požadavku na 
dlouhou odolnost fasády pro3 bio3ckému napadení (řasy a plísně) je nutné provést opatření povrchu 
fasády takovým způsobem, aby byla dodržena požadovaná záruka a garance v délce minimálně 10 let, 
kterou poskytne investorovi přímo výrobce povrchové úpravy. Výrobce fasádní barvy musí poskytnout 
investorovi záruku, že po dobu 10 let nedojde ve smyslu ČSN EN 16492 Hodnocení povrchových změn 
vyvolaných působením plísní a řas na nátěry, dle norma3vní přílohy A, Posuzování podle EN ISO 4628-
1, tabulky A.1, A.2 a A.3, k větším změnám než klasifikace 0-1. 

ÚDRŽBA SYSTÉMU 

 Pro správnou funkci a dlouhou životnost systému je třeba pravidelná kontrola a údržba.  

Specifikace kontaktního cerQfikovaného systému ETICS 

- musí splňovat cer3fikaci ETA dle ETAG004 

- musí být doložen technologickým předpisem montáže pro ETICS   

- šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min 

- druh použitých kotvících hmoždinek musí být doložen výsledkem výtahové zkoušky   

- nasákavost základní vrstvy a povrchové omítky < 0,15kg/m2/ 24hod   

- odolnost pro3 mechanickému poškození i rázu minimálně 60J v ploše  

- těsnící zátka po kotvě lešení s povrchovou úpravou ve tvaru strukturované omítky 

- doložení garance od výrobce fasádní barvy o poskytnug záruky po dobu 10let 

V souladu s platnými předpisy pro stavební výrobky specifikovanými v této zprávě, zejména nařízením 
vlády č.163/2002 Sb., je nutno použít ucelený zateplovací systém, který je vybaven dokladem o 
posouzení shody dle §5 (cer3fikace). Doložit prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty zateplení 
je nedostačující. POZOR: citované nařízení vlády č.163/2002 Sb. vylučuje ve svých důsledcích 
„poskládání“ zateplení z nesourodých komponentů od různých zateplovacích systémů či výrobců - je 
tedy nutno použít jeden konkrétní zateplovací systém od jednoho konkrétního výrobce a použít 
pouze materiály a technologické postupy specifikované vybraným výrobcem právě pro tento 
zateplovací systém, POZOR: doklady dle vyhlášky č.163/2002 Sb. je dodavatele povinen předložit ke 
kolaudaci, resp. k předání stavby. 

 

Jsou navrženy tyto typy KZS E:cs: 
- Nadzemní fasády s tepelnou izolací z polystyrenu EPS F tloušťky 160mm. 
- Požární pásy s tepelnou izolací z minerální vlny s kolmo orientovanými vlákny tloušťky 

160mm, u přechodu soklu tloušťky 200mm. 
- Nadzemní čás3 soklu do výšky 1m nad úrovní terénu s tepelnou izolací z polystyrenu XPS 

tloušťky 160mm. 
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- Nadzemní čás3 soklu od výšky 1m po zakládací lištu z minerální vlny s kolmo orientovanými 
vlákny tloušťky 160mm. 

- Špalety a nadpraží oken v suterénu bude provedeno z tepelně izolačních desek z minerální 
vlny tloušťky 20mm. (Okna musí být osazena tak, aby byla po zateplení zajištěna možnost 
dodatečné instalace síg pro3 hmyzu.) 

- Špalety a nadpraží oken v nadzemních podlažích bude provedeno z tepelně izolačních 
fenolických desek tloušťky 20mm. (Okna musí být osazena tak, aby byla po zateplení zajištěna 
možnost dodatečné instalace síg pro3 hmyzu.) 

Budky pro rorýsy 
Na stávající obvodové panely jsou navrženy budky pro rorýsy se čtyřmi komorami. Rozměr budek je 
navržen: 1500x150x190mm (délka/hloubka/výška). Budka bude z polystyrenových desek EPS tloušťky 
20mm. Budka musí být opatřena cer3fikátem a musí splňovat doporučené rozměry. Budka bude 
kotvena do obvodového panelu podle doporučení výrobce. Líc zateplovacího systému bude zarovnán 
s lícem čelní desky budky. Počet budek bude upřesněn rozhodnu6m Odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Budky pro netopýry 
Na stávající obvodové panely jsou navrženy budky pro netopýry. Rozměr budek je navržen: 
400x100x400mm (délka/hloubka/výška). Budka bude z polystyrenových desek EPS tloušťky 20mm 
(zadní stěna budky z EPS tloušťky 40mm). Budka musí být opatřena cer3fikátem a musí splňovat 
doporučené rozměry. Budka bude kotvena do obvodového panelu podle doporučení výrobce. Líc 
zateplovacího systému bude zarovnán s lícem čelní desky budky (distance bude ze zadní strany budky 
vyrovnána doplňkovou polystyrenovou deskou z EPS. Počet budek bude upřesněn rozhodnu6m 
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Zateplení stropů nad 1.PP 
Stropní konstrukce nad 1.PP budou zespoda zatepleny celoplošně lepenými deskami z minerální 
izolace s kolmo orientovanými vlákny tloušťky 100mm. Před lepením desek je nutno demontovat 
stávající dřevěný rošt s deskami Lignopor tloušťky 30mm, popřípadě odstranit jiné nesoudržné vrstvy 
(omítky, nátěry) a povrch zbavit prachu a nečistot. 

Fasádní nátěr 
Na stávajících fasádách budovy dílen bude proveden nový nátěr v barevnos3 přiléhajícího bytového 
domu.  Před zahájením prací bude zajištěna ochrana stávajících prvků a konstrukcí před poškozením a 
zabarvením (zejména okna, dveře apod.). 

Příprava podkladu: 

- Odstranění nesoudržných čás3c, rzi, prachu a jiných nečistot, zabroušení přečnívajících prvků 
(zbytků ocelových mříží apod.) 

- Vyrovnání podkladu v místě trhlin a du3n vápenocementovou jemnozrnnou maltou (lokálně). 
- Hloubková penetrace 

Fasádní nátěr je navržen silikonový v počtu vrstev pro zajištění kryvos3 a jednotné barevnos3 
povrchu. 

Výměna výplní otvorů 
 
Návrh opatření zahrnuje výměnu stávajících okenních a dveřních výplní otvorů za nové plastové 
okenní výplně otvorů a nové hliníkové vstupní dveře. Výplně otvorů z plastových profilových systémů 
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budou mít minimální stavební hloubku 80mm a hliníkové profilové systémy budou mít minimální 
stavební hloubku 70mm. 

Nové okenní výplně budou mít celkový součinitel prostupu tepla Uw ≤ 0,80 W/(m2K) v obytných 
místnostech a Uw ˂ 0,90 W/(m2K) ve společných prostorech a sklepech. Výplně otvorů budou zasklena 
izolačním trojsklem s požadovaným parametrem Uw pro každou pozici. Specifikace technických 
parametrů jednotlivých výplní otvorů jsou určeny v příloze PSV a v samostatném dokumentu 
technické specifikaci výplní otvorů.  

Nové dveřní výplně otvorů budou mít celkový součinitel prostupu tepla Ud ˂ 0,90W/(m2K). 
Specifikace technických parametrů jednotlivých výplní otvorů jsou určeny v příloze PSV a 
v samostatném dokumentu technické specifikaci výplní otvorů.  

  
Stávající objekt je z panelové konstrukce se zalomeným ostěním o rozměru zalomení ≥45mm. Aby 
bylo možné tuto stavební část překlenout a zajis3t tak patřičnou pohledovou šířku rámu pro zateplení 
ostění/nadpraží a umožnit osazování např. síg pro3 hmyzu s lemem ≥ 30mm, tak z tohoto důvodu je 
požadavek na pohledovou výšku rámu ≥ 90mm. Navržený profilový systém dále musí umožnit 
otevření křídel na 90° při osazených interiérových žaluziích na jednotlivých okenních křídlech 
V případě použig nastavovacích profilů musí zhotovitel doložit tepelně technické parametry 
jednotlivých čásg a jejich parametry Uf a doložit výpočet Uw pro danou pozici no3fikovanou osobou 
pro každý parametr Uf a Uw zvlášť. Případná místa takových napojení nesmí degradovat technické 
parametry výplní otvorů a takováto spára by měla mít stejné tepelné, voděodolné a průvzdušné 
vlastnos3 jako jsou požadovány v PSV a nebo v samostatném dokumentu technické specifikace prvků. 

Podkladní profil okenních výplní otvorů bude díky návrhu umožňovat doplnění izolantu v parapetní 
rovině minimálně v tloušťce 40mm. Tento použitý profil dále musí umožnit napojení vnějšího 
oplechování (exteriérový parapet) s minimální zadní výškou nosu 25mm. Tepelně technické parametry 
tohoto profilu nebudou horší jak Uf použitého rámu výplně otvorů a zhotovitel doloží tyto parametry 
v rámci prokázání splnění technické způsobilos3.  

Při výměně oken a dveří je třeba dbát na správné osazení výplně a systémové řešení tzv. připojovací 
spáry v rovině exteriéru, interiéru i v rovině středové (viz. ČSN 73 0540-2). Projektant proto požaduje 
použig cer3fikovaných těsnících systémů pro ochranu kri3ckých míst připojovací spáry po obvodu 
okenního i dveřního rámu.  

- Exteriérová zóna – bude ošetřena paropropustnou fólií/páskou  

- Izolační zóna - montážní PUR pěna  

- Interiérová zóna – bude ošetřena parotěsnou fólií/páskou 

Osazení oken a exteriérových dveří musí být provedeno dle ČSN 74-6077:2018 

Zhotovitel je povinen provést vlastní zaměření okenních a dveřních otvorů před výrobou výplní!!! 

Okna 
Stávající plastová okna zasklená izolačním dvojsklem byla, podle informace od investora, vyměněna 
převážně v letech 1998 – 1999. Některá okna byla vyměněna později.  

Všechna stávající okna budou vyměněna za nová plastová okna s výplní izolačním trojsklem.  Vnitřní 
parapety budou nové plastové. Venkovní parapety jsou navrženy z ocelového plechu s povrchovou 
úpravou žárovým zinkováním a PUR barvou tloušťky min. 50µm. 
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Dveře 
Nové jednokřídlé otočné vstupní dveře do bytového domu jsou součásg hliníkové prosklené stěny 
s nadsvětlíkem a dvěma bočními světlíky. Do plné výplně bočního světlíku budou integrovány 
prokládací dopisní schránky. Dopisní schránky budou umístěny nad sebou – celkem 8ks. Rozměr jedné 
schránky 260x110x385mm (š. x v. x hloubka). Schránky budou kovové s povrchovou úpravou v barvě 
světle šedé. Provedení bude s odolnosg pro3 vandalismu. 

Do pro3lehlého (od dveří) bočního světlíku s plnou výplní bude integrováno zvonkové tablo 
s hlasovým komunikátorem a otevíráním (bzučákem) z jednotlivých bytů domácím telefonem – pro 
celkem 8bytů na jeden vstup. Zvonky budou umístěny nad sebou. Barva bude světle šedá. Provedení 
bude s odolnosg pro3 vandalismu.  

Zasklení dveří bude provedeno z izolačního trojskla. 

Klempířské prvky 
Parapety 
Při provedení zateplení objektu bude nutné vyměnit parapetní plechy stávajících oken. Nově jsou 
navrženy venkovní ocelové pozinkované parapety z plechu tloušťky 0,75mm s povrchovou úpravou 
polyuretanem tloušťky 50µm. Navržená barva viz výkresová část. 

Kry:na a oplechování střechy vstupu 
Střešní kry3na pultové střechy nad vchody do objektu je navržena z hladkého plechu s dvojitou 
stojatou drážkou s těsněním spojů. Sklon střechy je navržen 5°. Materiál střešní kry3ny je ocelový 
žárově zinkovaný plech tloušťky 0,75mm s povrchovou úpravou polyuretanem tloušťky 50µm. 
Materiál oplechování a lemování střechy bude shodný. Střecha bude odvodněna podokapním 
hranatým žlabem 80x80mm ve spádu 0,5% do kruhového dešťového svodu průměru 80mm vedeným 
na terén. Žlab bude upevněn žlabovými háky v barvě žlabu. Svod bude upevněn objímkami v barvě 
svodu. Žlab a svod jsou navrženy v barvě střešní kry3ny – viz výkresová část. 

Oplechování a:ky střechy 
Při zaměření stavby bylo zjištěno, že stávající oplechování a3ky střechy nemá dostatečný přesah pro 
překryg navrhovaného KZS fasád. Proto je navržena úprava stávajícího oplechování a3ky jejím 
zkrácením a napojením nového oplechování. Návrh je zakreslen ve výkresové čás3 projektové 
dokumentace. 

Úprava oplechování a:ky střechy dílen 
Doplněním KZS sousedního bytového domu dojde k nutnos3 úpravy oplechování stávajících a3k 
navazujících na fasády bytového domu, aby byla zajištěna těsnost pro3 srážkové vodě. 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavební fyzika 
Tepelná technika 
Po provedení zateplení objektu bude provedena nová regulace otopného systému. 

Návrh zateplení objektu je součásg PENB (průkazu energe3cké náročnos3 budovy) v čás3 E. 

Zateplení fasád EPS 70F tloušťky 160mm. 

Zateplení fasád požárním pásem z minerálních desek s kolmo orientovanými vlákny tloušťky 160mm. 

Zateplení soklu XPS tloušťky 160mm. 
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Zateplení špalet a nadpraží suterénních oken z minerálních desek tloušťky 20mm. 

Zateplení špalet a nadpraží nadzemních oken fenolickými deskami tloušťky 20mm. 

Výměna oken za plastová s izolačním trojsklem. 

Strop nad 1.PP bude zespodu zateplen minerálními deskami tloušťky 100mm. 

Osvětlení 
Stávající sví3dla vstupu budou demontována – viz část Silnoproudá elektrotechnika. 

Pro osvětlení vstupních prostor objektu jsou navržena mechanicky odolná (an3vandal) sví3dla 
s instalací do podhledu přístřešku vstupu. Sví3dlo bude ovládáno pohybovým čidlem s časovačem 
vypnug. 

Oslunění 
Zateplením objektu dojde ke zvětšení hloubky ostění okenních otvorů a gm ke snížení proslunění 
bytů. Špalety oken jsou navrženy ve světlých tónech, takže bude toto snížení minimální. 

AkusNka – hluk, vibrace 
Zateplením objektu dojde ke zvýšení akus3cké neprůzvučnos3 obvodové konstrukce objektu. 

Okna plastová s izolačním trojsklem. 

Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negaBvními 
účinky vnějšího prostředí 
Zateplením objektu dojde ke snížení přehřívání vnitřních prostor objektu v letním období. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Vnější svody hromosvodů budou provedeny tak, aby mezi svodem a vnějším povrchem ETICS byla 
vzdálenost větší než 100mm. 

Údaje o požadované jakosB navržených materiálů a o požadované 
jakosB navržených konstrukcí 
Systém ETICS 
Kontaktní zateplovací systém bude opatřen povrchem pro3 biocidnímu napadení (růstu mechů, plísní) 
se zárukou. Systém bude vykazovat vysokou nárazovou odolnost pro3 poškození klováním (60J). 

Obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Vybraný zhotovitel stavby zpracuje nutnou výrobní dokumentaci pro zhotovení klempířských, 
zámečnických, truhlářských a popřípadě dalších prvků. 
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Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných (stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami) 
Před zahájením stavby budou provedeny tahové zkoušky kotev kontaktního zateplovacího systému 
E3cs s určením pevnos3 v tahu. Na základě těchto hodnot navrhne dodavatel stavby nejvhodnější typ, 
rozmístění a počet kotev. 

Po dokončení stavebních prací bude provedena kontrola stávající ploché střechy přístavby dílny. Cílem 
kontroly je zajis3t spolehlivost stávající střešní konstrukce odstraněním případných poškození 
způsobených stavební činnosg. 

Po dokončení stavby bude provedena: 

- Revize silnoproudu v rozsahu zásahu do instalace 
- Revize hromosvodu 
- Prověření funkčnos3 komunikačního systému zvonkových tabel  
- Regulace otopné soustavy s ohledem na prověření funkčnos3 teplotních čidel a nastavení 

systému na snížené úniky tepla obvodovými konstrukcemi 

Fotografie stávajícího stavu konstrukcí 

 

Obrázek 1- Popraskaná obezdívka rozváděče se stávajícím teplotním čidlem a vedením signálu do 
kotelny 
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Obrázek 2 - Napojení dílny na sokl bytového domu 

 

Obrázek 3 - Stávající větrací mřížka spíže v obvodovém panelu 
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Obrázek 4 – Stávající větrací otvory střechy v aIkovém panelu 

 

 

Obrázek 5 - Narušená dozdívka parapetu z děrových cihel 
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Obrázek 6 - Dřevěné špalíky parapetu a nepřesnost ostění 

 

Obrázek 7 - Koroze výztuže v nároží 
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Obrázek 8 - Stávající narušená dozdívka vstupu 

 

 

Obrázek 9 – Stávající KZS šTtu narušený biologickými činiteli 
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Obrázek 10 – Vchod do domu 

 

Obrázek 11 - Vstup do 1.PP 
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Obrázek 12 – Trhliny ve stávajícím stropním panelu vstupu 

 

Obrázek 13 - Spára mezi obvodovými panely 
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Obrázek 14 - Defekt pojistkové skříně ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Obrázek 15 - Stávající dřevěný rošt se zateplením stropu nad 1.PP 



Název stavby: Snížení energe3cké náročnos3 bytového domu Ploužnice 321-326 
Stupeň: DSP+DVZ 

 

D1.1a.01 Technická zpráva Stránka 21 z 21 

 

Výpis použitých (platných) norem 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Požadavky 

ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

ČSN 73 08 33 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) 

ČSN 73 29 02 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použig mechanického 
upevnění pro spojení ETICS s podkladem 

ČSN 73 36 10 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnos3 – Část 1: Okna a vnější dveře 

ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 

 


